
 
8.pielikums 

iepirkuma “Rīgas Doma, kas atrodas valsts nozīmes arhitektūras piemineklī “Doma baznīcas un klostera ansamblis” 
(Valsts aizsardzības Numurs 6537) pamatu pastiprināšanas būvprojekta ekspertīze” nolikumam  

(iepirkuma identifikācijas numurs: RDP-2023/04) 
 

IEPIRKUMA Nr. RDP 2023/E01 LĪGUMS (PROJEKTS) 
par būvprojekta “Rīgas Doma, kas atrodas valsts nozīmes arhitektūras piemineklī “Doma 

baznīcas un klostera ansamblis” (Valsts aizsardzības Numurs 6537) pamatu pastiprināšana” 
ekspertīzi 

 
Rīgā,          2023.gada___.____________ 

 
SIA Rīgas Doma pārvalde (juridiskā adrese: Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050, 

reģistrācijas Nr. 40003760722, turpmāk "Pasūtītājs", ko pārstāv valdes loceklis Kaspars Upītis, 
kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no vienas puses, un 

  _____________________________, reģistrācijas Nr. _____________________, adrese: 
________________, turpmāk – Izpildītājs, kuras vārdā pamatojoties uz __________ rīkojas tās 
_____ ________, no otras puses, abi kopā turpmāk Puses, katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz 
iepirkuma “Rīgas Doma, Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050, kas atrodas valsts nozīmes 
arhitektūras piemineklī “Doma baznīcas un klostera ansamblis” (Valsts aizsardzības Numurs 
6537) pamatu pastiprināšanas būvprojekta ekspertīze” nolikumam (iepirkuma identifikācijas 
numurs: RDP-2023/04), rezultātiem, turpmāk – Iepirkums, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – 
Līgums:  

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
 Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt SIA “5. Iela” izstrādātā būvprojekta “Rīgas 
Doma, Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050, kas atrodas valsts nozīmes arhitektūras piemineklī 
“Doma baznīcas un klostera ansamblis” (Valsts aizsardzības Numurs 6537) pamatu 
pastiprināšanas” ekspertīzi (turpmāk – Ekspertīze), saskaņā ar būvprojektu ekspertīzes darba 
uzdevumu (turpmāk – Līguma 1.pielikums), Būvniecības likumu, Ministru kabineta 19.08.2014. 
noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 02.09.2014.noteikumiem 
Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” un citiem būvprojektu ekspertīzi regulējošajiem spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem. 

 
2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Kopējā līgumcena, ietverot visus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus, t.sk. 
materiālus, pārbaudes, darbaspēka izmaksas, tehnisko nodrošinājumu, nodevas un piemērojamos 
nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli, ir ________ EUR (_______ euro, ___ centi). 

2.2. Pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) tiek aprēķināts un maksāts saskaņā 
ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

2.1.1. Samaksa par Ekspertīzi tiek veikta ar  pārskaitījuma uz Izpildītāja rēķinā norādīto 
bankas kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma noteikumiem un normatīvo aktu prasībām 
atbilstoša būvprojekta ekspertīzes pozitīva atzinuma (turpmāk – Atzinums) pieņemšanas ar 
nodošanas-pieņemšanas aktu un attiecīga samaksas pieprasījuma dokumenta – rēķina 
saņemšanas. 

2.3. Ar Līguma izpildi un pakalpojuma sniegšanu saistītajos dokumentos, t.sk. aktos un 
samaksas dokumentos, norādāms iepirkuma līguma numurs, datums un nosaukums.  



  

2.4. Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis 
konkrēto maksājumu izpildei bankā, ko apliecina atbilstošs maksājuma uzdevums. 

2.5. Līgumsodu un zaudējumus Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Izpildītājam paredzētajiem 
maksājumiem. 

 
3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ 

3.1. Izpildītājs Ekspertīzi veic un iesniedz Pasūtītājam Atzinumu ne vēlāk kā 20 
(divdesmit) dienu laikā no dienas, kad Izpildītājam (būvekspertīzes vadītājam) Pasūtītājs ir  
piešķīris būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk - BIS) piekļuves tiesības būvniecības ieceres 
dokumentācijai, tai skaitā būvprojektam un citiem pievienotajiem dokumentiem. 

3.2. Ja Izpildītājs konstatē kļūdas vai nepilnības būvprojektā, atkārtota būvprojekta 
ekspertīze veicama ne ilgāk kā 5 (piecu) dienu laikā no labota būvprojekta iesniegšanas BIS .  

3.3. Ekspertīze uzskatāma par pabeigtu, kad Puses parakstījušas būvprojekta ekspertīzes 
atzinuma pieņemšanas – nodošanas aktu un Atzinumā nav norādes par būvprojekta nepilnībām 
un nepieciešamajiem labojumiem. 

 
4. DARBA NODOŠANA – PIEŅEMŠANA 

4.1. Pēc Ekspertīzes pabeigšanas, ko apliecina pozitīva Atzinuma iesniegšana BIS, 
Izpildītājs uzaicina Pasūtītāju pieņemt Atzinumu, vienlaicīgi iesniedzot no savas puses parakstītu 
Ekspertīzes nodošanas-pieņemšanas aktu. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no šāda 
uzaicinājuma un Atzinuma saņemšanas, izskata iesniegto Atzinumu un paraksta nodošanas – 
pieņemšanas aktu vai rakstiski sniedz motivētus iebildumus Atzinumu pieņemt.  

4.2. Ja nodošanas-pieņemšanas laikā Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs nav izpildījis visus 
būvprojekta ekspertīzes darba uzdevuma nosacījumus, Pasūtītājs par neizpildītajiem darbiem 
sastāda aktu un nosaka nepaveikto darbu izpildes kārtību un termiņus, kas nav garāki par 10 
(desmit) dienām. Nepaveikto Ekspertīzes darbu novēršanas termiņš skaitāms no brīža, kad 
Pasūtītājs sastādījis un parakstījis nepaveikto darbu aktu. Neizpildīto darbu aktā minētos darbus 
Izpildītājs novērš Pasūtītāja noteiktajā termiņā, vai iesniedz Pasūtītājam motivētu atteikumu 
novērst trūkumus vai nepilnības. Ja Puses nevar vienoties, Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt 
neatkarīgu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksā Izpildītājs, ja tiek konstatēts, ka Ekspertīzes 
laikā neizpildīto darbu rašanās iemesls ir Izpildītāja vaina. Ja neatkarīgais eksperts konstatē, ka 
Ekspertīzes veikšanā neizpildītie darbi radušies Pasūtītāja vainas dēļ, neatkarīgā eksperta 
pakalpojumu apmaksā Pasūtītājs. 

4.3. Nepaveikto darbu aktā norādītie nepaveiktie darbi Izpildītājam jānovērš ar saviem 
spēkiem, materiāliem un uz sava rēķina.  

4.4. Nepaveikto darbu akta sastādīšanas gadījumā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā 
paredzēto līgumsodu Līguma 6.4.punktā noteiktajā apmērā, ja neizpildīto darbu veikšana 
pārsniedz Līguma 3.daļā noteiktos termiņus.  

 
5. PUŠU SAISTĪBAS 

5.1. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 
5.1.1. veikt Ekspertīzi atbilstoši Pasūtītāja būvprojekta ekspertīzes darba uzdevuma 

nosacījumiem (Līguma 1.pielikums) un normatīvajiem aktiem; 
5.1.2. Līguma izpildē nodrošināt tikai atbilstoši normatīvajiem aktiem sertificētu 

speciālistu piedalīšanos; 



  

5.1.3. Izpildītājs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju nav tiesīgs nevienu Ekspertīzes daļas 
izpildi nodot trešajām personām, kā tikai tām trešajām personām, kuras ir minētas Izpildītāja 
Iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā. 

5.1.4. visā Līguma izpildes laikā nodrošināt spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu, kā 
arī ievērot Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus, ja tie nav pretrunā ar spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem. 

5.1.5. Līguma izpildes laikā ar to saistītajos jautājumos, sadarboties ar Pasūtītāja 
Līgumā norādīto kontaktpersonu – pēc pieprasījuma saņemšanas, divu darba dienu laikā 
nodrošināt Pasūtītāju ar pieprasīto informāciju; 

5.1.6. veikt atkārtotās Ekspertīzes pielīgtās līgumcenas ietvaros neatkarīgi no 
nepieciešamā atkārtoto būvprojekta ekspertīžu skaita. 

5.2. Pasūtītāja tiesības un  pienākumi: 
5.2.1. sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo 

informāciju un papildus dokumentāciju, ja Pasūtītājam tāda objektīvi ir pieejama; 
5.2.2. Pasūtītājs visā Līguma izpildes laikā ir tiesīgs jebkurā brīdī pārbaudīt Ekspertīzes 

gaitu un izteikt saistošus norādījumus Izpildītājam. 
5.2.3. pieņemt no Izpildītāja atbilstoši Līguma nosacījumiem sastādīto Atzinumu, 

atbilstoši Līgumā noteiktajai pieņemšanas kārtībai; 
5.2.4. Samaksāt Izpildītājam par padarītajiem darbiem saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību 

Līgumā noteiktajos termiņos un apmēros; 
5.2.5. Pasūtītājam ir tiesības Līguma izpildes laikā pieprasīt no Izpildītāja informāciju par 

Ekspertīzes gaitu vai citu ar to saistīto informāciju. 
 

6. PUŠU ATBILDĪBA 
6.1. Izpildītājs uzņemas atbildību par Ekspertīzes pienācīgu sniegšanu, tās kvalitāti, 

atbilstību Līguma noteikumiem un normatīvajiem aktiem. 
6.2. Izpildītājs, parakstot Līgumu, garantē, ka tam un tā, Līguma izpildē iesaistītajiem 

speciālistiem, ir un visā Līguma izpildes laikā būs visas nepieciešamās speciālās atļaujas, 
licences vai sertifikāti, kas nepieciešami Ekspertīzes veikšanai atbilstoši Pasūtītāja un normatīvo 
aktu prasībām. 

6.3. Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā 
Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viens procents) no summas, kuras samaksa tiek 
kavēta, par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no savlaicīgi 
neapmaksātās summas. 

6.4. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts Līguma 3.1.punktā noteiktais Ekspertīzes 
pabeigšanas termiņš vai Līguma 3.2.punktā noteiktais ikreizējas atkārtotas būvprojekta 
ekspertīzes veikšanas termiņš, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle, komats, 
viens procents) no Līguma 2.1.punktā noteiktās līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne 
vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās, izmaksājamo summu samazinot atbilstoši aprēķinātā 
līgumsoda apmēram. 

6.5. Izpildītājs atbild par Līguma ietvaros veiktās Ekspertīzes un tās atzinuma atbilstību 
Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām. Izpildītājs ir 
atbildīgs par visiem Pasūtītājam radītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties dēļ 
Ekspertīzes atzinuma neatbilstības spēkā esošo būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasībām. 



  

6.6. Izbeidzot Līgumu pēc vienas Puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras Puses 
līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, Līguma izbeigšanas iniciators maksā otrai Pusei 
līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma 2.1.punktā norādītās kopējās līgumcenas. 

6.7. Līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes. 
 

7. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 
7.1. Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara to par 

neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (dabas stihija, plūdi, ražošanas avārijas, valsts varas 
institūciju lēmumi u.tml.), kas iestājušies pēc Līguma noslēgšanas. 

7.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā 
jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk 
kā 3 (triju) darba dienu laikā no to iestāšanās dienas. 

7.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma 
termiņu attiecīgu pagarināšanu vai tā izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk 
nekā sešus mēnešus, tad pēc jebkuras Puses rakstiska paziņojuma Līgums zaudē spēku. 

 
8. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

8.1. Visus strīdus, kas radīsies Pušu starpā saistībā ar Līguma izpildi, Puses risina sarunu 
un vienošanās ceļā, sagatavojot un parakstot par to vienošanos. Ja strīdus un domstarpības 
neizdodas atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, tad tie nododami izskatīšanai Latvijas Republikas 
tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, izņemot Līguma 8.2.punktā 
noteiktos gadījumus. 

8.2. Pušu domstarpības, kas rodas Ekspertīzes kvalitātes un tās atbilstības Līguma un 
normatīvo aktu noteikumiem novērtēšanā izšķir neatkarīgs eksperts, kuru piesaista sadarbībā ar 
Būvniecības valsts kontroles biroju. 

 
9. LĪGUMA GROZĪŠANA 

9.1.  Ja pēc Līguma noslēgšanas spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti 
grozījumi, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktā darba izmaksas, un šādi grozījumi nav 
atspoguļoti līgumcenā, tad, pēc abu Pušu savstarpējas vienošanās, tiek grozīta līgumcena. 

9.2. Līgumcena var tikt grozīta, ja Puses vienojas grozīt Līguma 1.pielikumu un tas 
ietekmē Izpildītāja izdevumus, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līgumcenas. 

9.3. Līguma grozījumus sagatavo Pasūtītājs un paraksta abas Puses. 
9.4. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā. 
9.5. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Līgumā noteikto darba izpildes laika pagarinājumu, ja: 
9.5.1. Pasūtītājs kavē vai aptur darba veikšanu, no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai 

novilcina Līguma noteikto pienākumu izpildi; 
9.5.2. darba veikšanu kavē būtiski Līguma 1.pielikuma grozījumi, kas nav Izpildītāja 

iniciēti; 
9.5.3. iestājušies citi objektīvi apstākļi, kas nav saistīti ar Izpildītāja rīcību. 
9.6. Lemjot par Līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 61. 

panta noteikumi. 
 

10. LĪGUMA IZBEIGŠANA 
10.1. Puses var izbeigt Līgumu jebkurā brīdī, par to savstarpēji rakstveidā vienojoties. 



  

10.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pirms termiņa izbeigt Līgumu, brīdinot par to 
Izpildītāju 10 (desmit) dienas iepriekš, jebkurā no šādiem gadījumiem: 

10.2.1. kompetentas valsts institūcijas rakstveidā apliecinājušas, ka Izpildītājs vai tā 
piesaistītie speciālisti atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem nav tiesīgi veikt Ekspertīzi; 

10.2.2. Izpildītājs kavē Līguma 3. daļā noteiktos Ekspertīzes veikšanas termiņus vairāk kā 
par 5 (piecām) darba dienām; 

10.2.3. Izpildītājs ir pieļāvis Līguma vai tā pielikuma, normatīvo aktu vai citu tiesību aktu 
pārkāpumu, ko Pasūtītājs uzskata par būtisku, t.sk. Līguma 12.1.-12.2.punktu pārkāpumu; 

10.2.4. ir pieņemts tiesas lēmums par Izpildītāja maksātnespēju, tam piemērots tiesiskās 
aizsardzības process, vai uzsākta likvidācija; 

10.2.5. pret Izpildītāju tiesā vai šķīrējtiesā celta mantiska rakstura prasība un/vai Izpildītāju 
vai attiecībā uz tā mantu un/vai darbībām piemēroti jebkādi piespiedu līdzekļi administratīvā vai 
kriminālprocesa ietvaros, kas pamatoti var apgrūtināt Izpildītāja spēju pienācīgi izpildīt Līgumā 
noteiktās saistības; 

10.2.7. Izpildītāja līgumsods sasniedzis 10% (desmit procenti) no kopējās līgumcenas; 
10.2.8. iestājies jebkāds notikums vai apstāklis, kas nav minēts iepriekšējos apakšpunktos, 

bet kas saprātīgi izslēdz iespēju Pasūtītājam turpināt no Līguma izrietošās tiesiskās attiecības; 
10.2.9. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam, tā valdes 

vai padomes loceklim, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam vai personai, kura ir 
pilnvarota pārstāvēt Piegādātāju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, 
ja Piegādātājs ir personālsabiedrība, ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai 
būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas 
līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 

10.3. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu, pamatojoties uz kādu no Līguma 10.2.punktā 
norādītajiem apstākļiem, Izpildītājs nav tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja jebkādu zaudējumu 
atlīdzību, kompensācijas, izdevumu un izmaksu atlīdzināšanu, līgumsodu un jebkādu citu naudas 
summu samaksu, izņemot Līgumcenas daļu atbilstoši faktiski pabeigtajiem un Pasūtītāja 
pieņemtajiem darbiem. Izpildītājam nav tiesību saņemt no Pasūtītāja Līgumcenas daļas samaksu 
atbilstoši faktiski pabeigtajai un Pasūtītāja pieņemtajai Ekspertīzes daļai, ja Līgums tiek izbeigts 
Līguma 10.2.1.punktā noteiktajā gadījumā. 

10.4. Puses ir tiesīgas vienpusēji izbeigt Līgumu vai atlikt Līguma izpildi bez sankciju 
piemērošanas gadījumā, ja tas pamatots ar valsts, pašvaldības vai augstākstāvošu iestāžu un 
institūciju izdotajiem normatīvajiem aktiem vai citiem rīkojumiem. 

10.5. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji pirms termiņa izbeigt Līgumu, brīdinot par to 
Izpildītāju 10 (desmit) dienas iepriekš, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 
10% (desmit procenti) no kopējās līgumcenas. 

 
11. PERSONĀLS UN APAKŠUZŅĒMĒJI 

11.1. Ekspertīzes veikšanai Izpildītājs piesaista Iepirkumā norādīto personālu un 
apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba 
atbilstību Līguma prasībām. 

11.2. Speciālistu sarakstā (saskaņā ar iesniegto piedāvājumu Iepirkumā) norādīto speciālistu 
nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā noteiktajā kārtībā un gadījumos, ja ir saņemta Pasūtītāja 
rakstveida piekrišana attiecīgā speciālista nomaiņai. 



  

11.3. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt speciālistu sarakstā norādīto 
speciālistu nomaiņu un/vai iesaistīt papildu speciālistus un apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pēc 
Pasūtītāja ieskatiem, Pasūtītājs ir tiesīgs pirms lēmuma pieņemšanas par speciālistu sarakstā 
norādīto speciālistu un/vai apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu, prasīt 
nomaināmo speciālistu un/vai apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 

11.4. Pasūtītājs nepiekrīt speciālistu sarakstā norādītā personāla nomaiņai, ja piedāvātais 
personāls neatbilst Iepirkuma dokumentos piesaistītajiem speciālistiem izvirzītajām prasībām vai 
tiem nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts. 

11.5. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņai, ja 
pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 

11.5.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem 
izvirzītajām prasībām; 

11.5.2.  tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai 
apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām 
prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas 
kvalifikācijas, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā 
noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās 
daļas 1. un 2.punktā  minētajiem izslēgšanas gadījumiem. 

11.6. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja 
tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši 
Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

11.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt speciālistu sarakstā norādīto speciālistu 
un/vai apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju 
un/vai speciālistu iesaistīšanu Līguma izpildē, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, 
kad Pasūtītājs ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma 
pieņemšanai saskaņā ar Līguma un Publisko iepirkumu likuma noteikumiem.  

 
12. APDROŠINĀŠANA 

12.1. Izpildītājs  ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam un tā piesaistītajiem 
speciālistiem būtu spēkā esošas licences, sertifikāti un apdrošināšanas polises, tostarp,  
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta 
noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības 
obligāto apdrošināšanu”, kas nepieciešamas Būvprojekta ekspertīzes veikšanai. 

12.2. Izpildītājs 7 (septiņu) dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz 
Pasūtītājam Izpildītāja vārdā un uz Izpildītāja rēķina veiktu civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas polisi, kas  atbilst Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 502 
„Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto 
apdrošināšanu” noteikumiem un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, 
kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus.  
 

13. CITI NOTEIKUMI 
13.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz pilnīgai Līguma 

saistību izpildei.   
13.2. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas 

ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās 



  

parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma 
neatņemamas sastāvdaļas. 

13.3. Pušu pilnvarotās personas Līguma izpildes laikā ir: 
13.3.1. No Pasūtītāja puses – SIA Rīgas Doma pārvalde valdes loceklis Kaspars Upītis, 

tālr.: 29274847, e-pasts: valde@doms.lv; 
13.3.2. No Izpildītāja puses – ______________ ____________, tālr.: ____________, e-

pasts: _____________. 
13.4. Pušu adreses korespondences nosūtīšanai: 
13.4.1. Pasūtītājs – SIA Rīgas Doma pārvalde, Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050. 
13.4.2. Izpildītājs - __________________. 
13.5. Korespondence, kas saistīta ar Līguma izpildi, ir iesniedzama rakstiski latviešu 

valodā attiecīgi 12.3.punktā norādītajās adresēs, un uzskatāma par saņemtu:  
13.5.1. ja izsūtīta ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad paziņojumā par pasta sūtījuma 

izsniegšanu vai septītajā dienā pēc nodošanas pastā (pasta zīmogs), šaubu 
gadījumā sūtītajam jāpierāda, kad sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka 
viņš pastā nodoto sūtījumu nav saņēmis, viņam šis apgalvojums jāpamato, minot 
ticamus iemeslus;  

13.5.2. ja nodota personīgi pret parakstu – dienā, kad tie nogādāti saņēmējam; 
13.5.3. ar faksa aparāta starpniecību, par ko saņemta atbilstoša saņemšanas atskaite; 
13.5.4. ja nosūtīta pa elektronisko pastu, otrajā darba dienā pēc tās nosūtīšanas. Pasūtītājs 

un Izpildītājs visu Līguma darbības laiku apņemas nodrošināt iespēju saņemt 
korespondenci Līgumā norādītajās adresēs un uzņemas visus riskus sakarā ar 
jebkādām korespondences saņemšanas grūtībām vai neiespējamību. 

13.6. Līgums sagatavots un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur 
laika zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika 
zīmoga datums un laiks. 

13.7. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir tā 1.pielikums – Būvprojekta ekspertīzes darba 
uzdevums. 
 

14. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI 
 

PASŪTĪTĀJS: IZPILDĪTĀJS: 
SIA Rīgas Doma Pārvalde 
Reģ.Nr. 40003760722 
Adrese: Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050 
Valsts Kase 
LV86TREL9221490000000 
 
 
Valdes loceklis 
 
 
Kaspars Upītis ____________________  
 
2023.gada ___.______________ 

 
Reģ. Nr.  
Adrese:  
Banka:  
Kods:  
Konta Nr.:  
 
<<amats>> 
 
 
____________________  
 
2023.gada ___.______________ 

 


