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Atklāts konkurss 
 „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības darbi objektam Rīgas Doms, kas 
atrodas valsts nozīmes arhitektūras piemineklī “Doma baznīcas un klostera 

ansamblis” (Valsts aizsardzības numurs 6537)” 
Iepirkuma Nr. RDP-2023/02 

Tehniskā Specifikācija 
 

Doma baznīcas pamatu un pamatnes pastiprināšanai ir izsniegta Rīgas 
pilsētas būvvaldes Būvatļauju Nr. BIS_BV-4.1. -2020-25456 (BV-20-413-abv) un 
izstrādāts Būvprojekts minimālajā sastāvā (BMS). BMS ir konceptuāli risināts 
jautājums par pamatu un pamatnes pastiprināšanu. BMS nav ietverti pamatu un 
pamatnes pastiprināšanai nepieciešamie būvdarbi inženiertehniskajām 
komunikācijām un citiem saistītajiem darbiem ar grīdas līmeņiem un mākslas 
vērtībām.  
 

1.  PROJEKTĒŠANAS/ 
DARBA UZDEVUMS 

 

1.1.  Projekta nosaukums Rīgas Doma pamatu pastiprināšana 
1.2.  Zemes gabala adrese Herdera Laukums 6, Rīga, LV-1050 
1.3.  Zemes gabala kadastra 

Nr. 
01000070050 

1.4.  Būves kadastra 
apzīmējums 

01000070050001 

1.5.  Zemes gabala īpašnieks Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca 
Reģ. Nr. 40003760722 
M. Pils iela 4, Rīga, 
LV – 1050, 

1.6.  Aizsardzības status: Objekts ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis 
“Doma baznīca un klostera ansamblis” (valsts 
aizsardzības Nr. 6537), kā arī atrodas UNESCO 
Pasaules kultūras mantojuma objekta Nr. 852 “Rīgas 
vēsturiskais centrs”, valsts nozīmes pilsētbūvniecības 
pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts 
aizsardzības Nr. 7442) un valsts nozīmes arheoloģiskā 
pieminekļa “Vecrīgas arheoloģiskais komplekss” (valsts 
aizsardzības Nr. 2070) teritorijā. 

1.7.  Klienta pārstāvis, 
projekta vadītājs 

 

1.8.  Objekta 
pamatizmantošana 

1277 Kulta celtne 

1.9.  Objekta funkcijas Rīgas Doms nodrošina sekojošas funkcijas: 
- Dievkalpojumus 
- Koncertus un sabiedrisku pasākumus 
- Tūrisma apmeklējumus 
- Izstādes 
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- Valstiski nozīmīgus pasākumu norises 
1.10.  Teritorijas atļautā 

izmantošana 
Publiskā apbūves teritorija  

1.11.  Zemes gabala platība 
kv.m 

5537 m2 

1.12.  kopējā platība (m2) 3379.4 m2 
1.13.  apbūves laukums (m2) 3219.9 m2 
1.14.  Projektēšanas galvenie 

kritēriji 
Ēkas drošība un noturība 
Veicamo būvdarbu kvalitāte 
Piemērotība kultūrvēsturiskajām vērtībām un to 
saglabāšanai 
Izmaksas  

1.15.  Būvniecības veids Atjaunošana 
1.16.  Būvniecības kārtas Jāparedz būvniecības veikšanu vairākās kārtās. 

Dalījumu kārtās nosaka projektētājs, vadoties pēc projekta 
daļu realizācijas izmaksām un būves daļu tehnisko stāvokli. 
Sadalīt darbu veikšanu vairākos etapos, kas pieļauj paralēlu 
būves vai būves daļu ekspluatāciju arheoloģisko izrakumu 
un būvdarbu norises laikā. 
 

1.17.  Projektēšanas stadijas BMS, Būvprojekts  
1.18.  Būvprojekta sastāvs Būvprojekts izstrādājams atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem, kas ietver sevī visas projekta 
sadaļas, kā: 
- inženierģeoloģiskā izpēte,  
- aprēķinu sadaļa,  
- arhitektoniski mākslinieciskā izpēte (AMI),   
- Topogrāfiskā izpēte (TI), 
- vispārīgā daļa (VS),  
- ģenplāns (ĢP),  
- būvdarbu organizācijas plāns (DOP),  
- arhitektūra (AR),  
- būvkonstrukcijas (BK),  
- ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli (ŪK),  
- vēdināšana un kondicionēšana (AVK),  
- ūdensapgāde un kanalizācija tīkli, ārējie tīkli 
- lietus ūdens, drenāža (ŪKT), 
- apkure un siltumapgāde (AVK),  
- ugunsdzēsības pasākumu plāns (UPP),  
- fasādes apgaismojums  
- centralizētā izziņošanas sistēma, apsardzes 

signalizācija, sakaru un datoru tīkli, videonovērošanas 
sistēma, piekļuves kontroles sistēma (VS),  

- elektroapgāde, ārējie tīkli (ELT), 
- elektroapgāde, iekšējie elektrotīkli,  
- automātiskā ugunsdzēsības signalizācija (UAS),  
- siltumapgāde, apkures sistēma; 
- ārējie tīkli, siltummezgls; 
- vispārīgā daļa, slēdzieni un atzinumi (VS), kā arī darbu 

apjomu tabulas, specifikācijas un tāmes un citas 
nepieciešamās būvprojekta darbu sadaļas. 
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- Būvprojektu izstādāt un noformēt atbilstoši Latvijas 
būvnormatīvu prasībām, un Latvijā spēkā esošajiem 
standartiem,  tāmes noformēt saskaņā ar LBN 501-17 
„Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. 

1.19.  Būvprojekta detalizācija Izstrādājot Būvprojektu ņemt vērā NKMP vēstuli Nr. 20.04. 
2021. Nr. 06-01/2089, Par Doma baznīcas grīdas līmeņa 
izmaiņām Rīgā, Herdera laukumā 6, un, Rīgas pilsētas 
būvvaldes Būvatļauju Nr. BIS_BV-4.1. -2020-25456 (BV-20-
413-abv).  BMS konceptuāli par piemērotāko atzīts spiesto 
pāļu risinājums, sekojoši risinājuma aspekti nav atrisināti un 
pietiekami detalizēti – piemēram, režģogu savienojums ar 
pamatiem (t.sk. urbumi, kalšanās esošajos pamatos), pāļu 
augšdaļas un režģogu savienojumu mezgli (pāļu galu 
enkurošanas detaļas), u.c.  

Izstrādājot Būvprojektu paredzēt sekojošo: 

1. Projekta detalizācijā risināmi jautājumi par izbūves 
tehnoloģiskajiem aspektiem – darba zonām, izbūves 
secību, enkurošanās konstrukciju pāļu iespiešanai, u.c.  

2. Izstrādājot detalizāciju, jāizvēlas iespējami drošākie 
risinājumi un metodes, kas pēc iespējas samazina 
riskus gan būvdarbu veikšanas laikā (piem., riskus, kas 
saistīti ar nevienmērīgu pamatu pastiprinājumu un 
noslodzi dažādās ēkas daļās darbu veikšanas gaitā), 
gan turpmākā ēkas ekspluatācijā; 

3. Detalizētus risinājumus ērģeļu, ērģeļu prospekta un citu 
Valsts nozīmes vēstures un mākslas pieminekļu, kā arī 
citu artefaktu aizsardzību pret putekļiem, vibrācijām, 
ūdeni un pelējumu,  arheoloģisko un būvdarbu 
veikšanas laikā.  

4. Detalizēts rīcības plāns ar mākslas vērtībām, kuras 
jāpārvieto vai jādemontē pamatu un pamatnes 
pastiprināšanai. Jāizvērtē, kur iespējami nepieciešami 
restaurācijas darbi un šos darbus jāiekļauj projektā. 

5. Būvkonstrukcijas sadaļas detalizētos rasējumus, tai 
skaitā konstrukciju elementu un griezumu detalizētus 
rasējumus  

6. Rasējumus, metāla konstrukciju, saliekamo un monolīto 
dzelzsbetona konstrukciju rasējumus.  

7. Rasējumos spiesto pāļu materiāliem jāuzrāda detalizēta 
specifikācijā saistībā ar to ilgmūžībai izvirzītajām 
prasībām  

8. Arhitektūras sadaļas risinājumus un detalizētos 
rasējumus.  

9. Inženierrisinājumu aprēķinus, sistēmu vadības un 
regulēšanas principu aprakstus.  

10. Inženiersadaļu detalizētos rasējumus, kuros uzrādīti 
inženierrisinājumu griezumi un mezgli.  

11. Būvproduktu (būvmateriālu) specifikācijas.  
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12. Paskaidrojuma rakstu, kurā noradīts pielietoto 
risinājumu apraksts.  

13. Nesošo konstrukciju tips vai marka, jāiekļauj detalizēti 
raksturīgo mezglu rasējumi  un jānorāda nesošo 
konstrukciju maksimāli pieļaujamās atkāpes no 
būvprojekta.  

14. Jāizstrādā̄ individuāli mezgli vai jāiekļauj tipveida 
mezgli, kuros doti ārsienu,  iekšsienu un starpsienu 
savienojumu risinājumi ar citām konstrukcijām t.sk. divu 
dažādu materiālu salaidumu mezgli, kā piemēram 
savienojumi starp pamatu pastiprināšanas risinājumiem 
un vēsturisko būvsubstanci. 

15. Projektā jābūt detalizēti paradīti visu konstruktīvo 
mezglu risinājumi (ar rasējumiem), hidroizolācijas 
risinājumiem ne tikai sienu plaknēs, bet arī iebūves 
mezglos, kur nepieciešams jāveic arī konstruktīvo 
mezglu siltuma caurlaidības koeficienta U aprēķinus, tos 
norādot kopējā̄ tabulā.  

16. Jāparedz konstruktīvie risinājumi dažādu iekārtu 
novietošanai uz pārsegumiem, piemēram, vēdināšanas 
un kondicionēšanas iekārtām, un detalizēti mezgli 
hidroizolācijas nodrošināšanai vietās, kur iekārtu balsta 
konstrukcijas iet cauri hidroizolējošam slānim.  

1.20.  Doma laukuma attīstības 
priekšlikums 

Plānojot ārējos elektrotīklus izstrādātājam ir jāiepazīstas ar 
Pasūtītāja izstrādāto Doma laukuma attīstības priekšlikumu, 
un, projektējot jāņem vērā tā ieviešanai nepieciešamos 
nosacījumus, lai šī būvprojekta realizācija neierobežotu 
Pasūtītāja izstrādāto Doma laukuma attīstības priekšlikumu 
turpmāku norisi un realizāciju. 

1.21.  Tehniskie noteikumi Projektētajam jāsaņem visi nepieciešamie tehniskie 
noteikumi.  

1.22.  Būvprojekta sējumu 
skaits 

Būvprojektu izstrādāt digitālā formā, LKS-92TM koordinātu 
sistēmā, Baltijas augstumu sistēmā un papīra izdrukas 
krāsu variantā. Pasūtītājam iesniedz 2  (divus) projekta 
eksemplārus un elektroniskā formātā (elektroniski parakstīts 
vai skanēts ar parakstiem) elektroniskā datu nesējā formā.  

1.23.  Speciālās prasības Darbu organizācijas projektu izstrādāšanā ņemot vērā Ēku 
būvnoteikumu 80. pantu 

1.24.  Prasības projektēšanas 
sapulcēm 

Reizi nedēļā 

1.25.  Vienlaicīgo apmeklētāju 
skaits 

1300 cilvēki 

2.  Ģeoloģiskā un 
ģeotehniskā izpēte 

Projektētājam izmaksās ir jāparedz ģeoloģiskās un 
ģeotehniskās izpētes veikšana nepieciešamajā apjomā un 
pamatu pastiprināšanas darbu, piemēram - pāļu 
pārbaudes, lai varētu veikt projektēšanas darbus, kas 
nodrošinātu būves stabilitāti un nepalielinātu izmaksas 
būvdarbu veikšanas laikā.  
Projektētajam jāizstrādā ģeotehniskās un ģeoloģiskās 
izpētes darbu plāns, kas pamatots ar pamatnes 
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pastiprināšanas risinājumam nepieciešamo, piemēram, 
pamatu un pāļu pārbaudes aprēķina metodi saskaņā ar EN 
standartiem un eirokodiem.  Projektētājam jāizvēlas 
uzticama un droša aprēķina shēmu, ko Projekta ekspertīzes 
laikā ņems vērā Būvniecības valsts kontroles birojs un atzīts 
sertificētu būveksperts, kas veiks projekta ekspertīzi.  Ja 
paredzams, ka izvēloties vienu vai otru aprēķina un 
pārbaudes metodi, ir būvdarbu veikšanas laikā 
prognozējama ietekme un vēsturiskām konstrukcijām, to 
noturību, vai būtiski iejaukšanos vēsturiskajā substancē, 
risinājumi, izpētes  plāns un aprēķina metode jāsaskaņo ar 
Rīgas Doma uzraudzības padomi un NKMP. 
 
Ģeoloģiskās un ģeotehniskās izpētes plāns jāsaskaņo 
likumdošanās noteiktā kārtībā, tai skaitā NKMP.  
 
Visu iespējamo pamatu un pamatnes izpēšu,  tai skaitā 
Ģeoloģiskās un ģeotehniskās izpētes izmaksas un citu 
izpēšu izmaksas, kas nepieciešamas kvalitatīva būvprojekta 
izstrādei, ir  jāiekļauj projektēšanas izmaksās. 

3.  Arhitektoniski 
mākslinieciskā 
inventarizācija un 
vēsturiskā izpēte  

Jāveic detalizēta arhitektoniski mākslinieciskā 
inventarizācija un vēsturiskā izpēte baznīcai, lai izvērtētu 
artefaktus, mākslas vērtības, ko skars Pamatu un pamatnes 
pastiprināšanai, Projektā paredzēt darbības ar tiem. 
Attiecībā uz  grīdas līmeņa izmaiņām ņemt vērā NKMP 
vēstuli Nr.  20.04. 2021. Nr. 06-01/2089. Pasūtītājs vēlas 
atgriezties pie 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma grīdas 
līmeņiem: Zāles grīda (koka grīda) ir vienā līmenī ar Ieejas 
halles un rietumu šķērsjoma grīdu.   

4.  Arheoloģiskā izpēte Rīgas Domā ir veikta tikai daļēja arheoloģiskā izpēte, kuras 
laikā atklāti 16.-17. gs. apbedījumi, atsevišķas liecības par 
tiem, kā arī liecības par hronoloģiski agrākiem 
apbedījumiem, tāpēc Projektā ir jāizstrādā arheoloģiskās 
izpētes darbu programmas veikšanas programma, kur 
paredzēt pirms izpētes, pamatu un pamatnes 
pastiprināšanas darbu veikšanas arheoloģiski nepētītajās 
vietās arheoloģiskās izpēte veikšanu.  
Izpētes darbu programma ar tajā iestrādātām prognozēm 
par iespējamiem atklājumiem būtu savstarpēji jāsaskaņo 
darbu pasūtītājiem, arheologiem un projektētājiem, lai 
turpmāko darbu procesā nerastos papildus apdraudējums 
Rīgas Doma konstrukcijām un tiktu nodrošināta 
arheoloģisko liecību zinātniska fiksācija. Pasūtītāja rīcībā 
esošās informācija saraksts par veiktajiem arheoloģiskās 
izpētes darbiem Doma baznīcas un klostera ansambļa 
teritorijā darbu veikšanas laikā tiks izsniegta pēc 
pieprasījuma. 

5.  Fotofiksācija ar 
detalizētiem 
paskaidrojumiem un 
fotofiksācijas plānu 

Izmaksās jāparedz detalizēta fotofiksācija pirms Pamatu un 
pamatnes pastiprināšanas Būvdarbu veikšanas. 
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6.  Alternatīvie varianti Pretendents piedāvā vairākus iespējamos risinājumu 
variantus inženiertehnisko sistēmu veidiem un to 
izvietojumam, lai varētu izstrādāt vienu risinājumu, kas 
apmierinātu Pasūtītāju, NKMP un citas saskaņojumu 
sniedzošās valsts un pašvaldības iestādes. 

7.  Monitoringa darbi Paredzēt nepieciešamos monitoringa darbus, mūra 
konstrukciju drošības novērtējumam darbu veikšanas laikā 
un pēc nostiprināšanas darbu pabeigšanas velvju un arku 
sanācijas projekta izstrādei. 

8.   Arhitektūras sadaļa Paredzēt arhitektūras risinājumus, kas nepieciešami 
Pamatu un pamatnes pastiprināšanas darbu veikšanai, kā 
arī skarto inženiertehnisko sistēmu atjaunošanai un skarto 
artefaktu izvietošanai. 
Jāparedz mūru konstrukciju pastiprināšanu un plaisu 
sanāciju pēc pamatu un pamatnes pastiprināšanas darbu 
veikšanas.  
Jāparedz sienu apdares darbu veikšanu, saskaņā ar AMI 
rezultātiem, tik cik tas skar pamatu un pamatnes 
pastiprināšanu un grīdas līmeņu izmaiņas.  
Jāparedz zāles plāns solu izvietojuma plāns pēc pamatu un 
pamatnes pastiprināšanas darbu veikšanas. 
Ja iespējams, Kora daļā aizbērto un neaizbērto kapeņu 
zonā, vai sānu kapelās, jāparedz pagraba noliktavas izbūve 
ar liftu Doma zāles krēslu un podestu glabāšanai. 
Grīdas: - paredzēt ka pa tām var pārvietoties apkopes 
krāns ar pacelšanos līdz 26 m augstumam (lai būtu 
iespējams apkalpot velves). Apkopes krāna specifikāciju  
saskaņot projektēšanas laikā.  
 

8.1.  Sānu kapelas (TR-1, TR-
2, TR-3, TR-4, TR-25, 
TR-26, TR-27) 

Turpmākais traveju izmantošanas veids- apmeklētājiem 
pieejams sānu kapelas, kurās atbilstoši tiek uzglabātas 
mākslas vērtības. 
Kapelu grīdas līmenis – saskaņā ar vēsturiskajā un 
Arhitektoniski mākslinieciskajā izpēte atklātajiem datiem, 
un, izskatīt iespēju samazināt grīdas līmeņu skaitu Domā, 
ka sānu kapelas ir vienā līmenī ar zāles grīdu.  
Kapelu grīdās vēlams neeksponēt kapu plāksnes, vai 
izveidot jaunu risinājumu, kas tās pasargā no mitruma, sāļu 
un abrazīvās ietekmes.    
Ja iespējams un nepieciešams zem kapelu grīdām izveidot 
pagrabus inženiertehnisko iekārtu izvietošanai. 

8.2.  Zāle (TR-6, TR-7, TR-8, 
Tr-9, TR-10, TR-15; TR-
16, Tr-17, TR-18, TR-19, 
TR-20, TR-21, TR-22, 
TR-23)  
Altāra apsīda un fīrungs 
(TR-12, TR-13, TR-14.) 

Zāles grīdas līmenis - saskaņā ar vēsturiskajā un 
Arhitektoniski mākslinieciskajā izpēte atklātajiem datiem, 
un, izskatīt iespēju samazināt grīdas līmeņu skaitu Domā. 
Ja, iespējams izskatīt iespēju, ka visa zāle un sānu kapelas 
ir vienā grīdas līmenī. 
Grīdas segumu materiālu  un izbūves veids-saskaņā ar 
arhitektoniski mākslinieciskās izpētes rezultātiem, ja 
iespējams grīdu risināt paceltās grīdas veidā. Zem grīdas 
izvietojot inženiersistēmas: elektrosistēmu, vājstrāvas, 
apkures sistēmu, ūdensvadus.  
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Ja iespējams,  rast risinājumu zāle zemgrīdas noliktavas 
izveidošanai un atveramus kanālus televīzijas un radio 
vajadzībām. 
Paredzēt zemgrīdas esošās pilastru sēšanas monitoringa 
sistēmas atjaunošanu pēc darbu pabeigšanas. 

8.3.  Torņa kapelas (TR-11, 
TR-24, Ieejas Halle)  

Nav paredzētas izmaiņa telpu lietojumā.  
 

8.4.  Pagrabā telpa zem 
dienvidu kapelas 

Paredz jauktais izmantošanas veida saglabāšanu – 
darbinieku atpūtas telpa un sabiedriskā tualete.  

9.  Būvkonstrukcijas Paredzēt risinājumus Rīgas Doma pārsegumu (velvju, arku 
u.c. nostiprināšana, lai neapdraudētu baznīcas telpu 
ekspluatācijas drošību, pamatu un pamatnes izstrādes 
pastiprināšanas  realizācijas darbu laikā. Plaisu attīstības 
dinamiku iespējams apstādināt tikai ar pamatu 
nostiprināšanu, apturot nevienmērīgas sēšanās 
deformācijas. Pamatu nostiprināšanas būvdarbu etapā, 
veidojoties pārvietojumiem un vibrāciju iedarbei, iespējama 
šo zonu mūra elementu atdalīšanās. Mūra velvju 
nostiprinājuma risinājumiem ir jābūt atbilstošiem mūra 
pārseguma konstruktīvās darbības principiem. 
Paredzēt risinājumus Pamatu un pamatnes pastiprināšanai. 
Jāparedz mūru konstrukciju pastiprināšanu un plaisu 
sanāciju pēc pamatu un pamatnes pastiprināšanas darbu 
veikšanas. Projektētā kalpošanas laika kategorija: 
Pasūtītāja noteikts pamatu pastiprināšanā pielietoto 
konstrukciju pastiprināšanas klase virs 4  (vismaz 400 gadi). 
Seku klase CC3 (Augsts risks). Projektēšanas kontroles 
līmenis DSL3 (Izvērsta kontrole). Izbūves kontroles līmenis 
EXC3.  
Projektam jāpievieno Būvkonstrukciju aprēķini, noformēti 
atsevišķā sējumā.  
Apkārtējās vides eksponēšanas klases XA3 (agresīva 
apkārtējā vide, periodisks augsts piesārņojums ar nitrātiem, 
sulfātiem), XF4 (atkausēšanas sāls lietošanas klātbūtne 
augstās koncentrācijās), XC4 (gruntsūdens līmeņu 
svārstības lielā intervālā, periodiskā pamatu materiālu 
saslapināšanās)  

Attiecībā uz pamatu un pamatnes pastiprināšanas 
risinājumiem: 

1. režģogu savienojums ar pamatiem (t.sk. urbumi, 
kalšanās esošajos pamatos), 

2. pāļu augšdaļas un režģogu savienojumu mezgli (pāļu 
galu enkurošanas detaļas, 

3. rēžģogu betona un vēsturisko būvmateriālu saderība 
aizsargslāņa izveide;  

4. Metāla stiegrojumu un metālu cauruļu ilgmūžības 
aizsardzība. 

5. Pāļu enkurošanās mūru konstrukcijās un režģogā, 
konstrukciju pāļu iespiešanai, u.c.  
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Attiecībā uz neapmierinošā stāvoklī esošu konstrukciju 
defektiem. 

Paredzēt risinājumus neapmierinošā stāvoklī esošo 
konstrukciju defektu novēršanai. Paredzēt risinājumu 
turpmākai rīcībai ar esošajiem izpētes urbumiem un 
pagaidu pastiprinājumiem pilastriem. 

10.  Ugunsdrošība un 
Ugunsdrošības 
pasākumu pārskats 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem „Ugunsdrošības 
noteikumi” aktuālajai redakcijai. 
- sagatavot drenčeru sistēmas 
- paredzēt ugunsdzēsības krānu sistēmas izbūvi zālē; 
- Paredzēt ugunsdzēsības signalizācijas un apziņošanas 

sistēmu un citus ugunsdrošības pasākumus un 
risinājumus.  

- Evakuācijas izejas drošības jautājumi. Dot detalizētus 
risinājumus avārijas izejām, apziņošanai. 

11.  Apkure / apsilde 11.1. Projektā jāparedz jauns Doma apsildes risinājums. 
Jāparedz jaunas apkures sistēmas un sildķermeņu 
izbūvi ņemot vērā jaunos risinājumus. Apkures sistēmas 
projektēšanā piemērot LR būvnormatīvus un LVS EN 
15759-1:2012 “Kultūras vērtību saglabāšana. Telpu 
klimats. 1.daļa: Norādījumi par baznīcu, kapelu un citu 
lūgšanas namu apkuri” 

11.2. Cik vien iespējams jācenšas nodrošināt temperatūru 
ap +16 0C, nodrošinot gaisa mitrumu no 45 -55%., taču 
zālē nodrošināmie parametri, jāsaskaņo ar pasūtītāju un 
Doma uzraudzības padomi projekta izstrādes laikā, pēc 
projektēšanas sagatavošanas darbu veikšanas saskaņā 
ar LVS EN 15759-1:2012 paredzētajiem risinājumiem un 
kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanai nepieciešamā 
temperatūras un mitruma režīma  noteikšanas un Doma 
mitruma un temperatūras režīma izpētes. Apkures 
sistēmai ir jābūt regulējamai pēc telpā esošā relatīvā 
gaisa mitruma. 

11.3. Apkures sistēmā pielietot progresīvus 
(energoefektīvus) risinājumus. Izvērtēt iespējas 
siltummezglu izbūvēt Latvijas evaņģēliski luteriskajai 
baznīcai Doma baznīcas un klostera ansamblī 
piederošajos īpašumos. 

11.4. Ēkai paredzēt, lai siltumenerģijas patēriņš apkurei 
nepārsniegtu likumdošanas prasības gadā, saskaņā ar 
LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju 
siltumtehnika”. Dodot detalizētus aprēķinus un 
tomogrāfijas situāciju, aukstuma tiltu risinājumus. 

11.5. Projektā ievērot Energoefektivitātes vadlīnijas 
būvprojekta izstrādē. 

11.6. Paredzēt Vadības automātikas sistēmu. Izmaksās 
paredzēt apkures sistēmas balansēšanu. 

12.  Ventilācija  12.1. Ventilācijas sistēmas projektēšanā piemērot LR 
būvnormatīvus un LVS EN 15759-2:2018 “Kultūras 
vērtību saglabāšana. Telpu klimats. 2.daļa: Ventilācijas 
pārvaldība kultūras mantojuma ēku un kolekciju 
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aizsardzībai”. Ventilācijas projektēšanā saskaņā ar LVS 
EN 15759-2:2018 “Kultūras vērtību saglabāšana. Telpu 
klimats. 2.daļa: Ventilācijas pārvaldība kultūras 
mantojuma ēku un kolekciju aizsardzībai” nosakāmos 
parametrus saskanot ar Pasūtītāju. Ventilācijas 
projektēšanā, bez norādītā standarta un ievērojot 
nacionālās likumdošanas prasības ņemt vērā  
sekojošas prasības: 

12.1.1. Zems gaisa plūsmas ātrums. 
12.1.2. Trokšņa robežlielums telpās. Saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr. 16, 07.01.2014 - Skatītāju 
(klausītāju) zāles un sakrālās telpa – 30 dBA. 

12.1.3. Nodrošina optimālos saglabāšanas apstākļus 
kultūras vērtību saglabāšanai 

12.1.4. Jābūt pietiekošai jaudai un kapacitātei, kas 
nodrošinātu vienādu komfortu visās ēkas vietās 
visos klimatiskajos apstākļos. 

12.1.5. Risināt gaisa ieņemšanas mezglu (sistēmu), lai daļēji 
atgūtu enerģiju no aukstā gaisa nonākšanas 
ventilācijas agregātā ziemā un karstā āra gaisa 
nonākšanu dzēšanas sistēmā. 

12.1.6. Gaisa rekuperācijas sistēmām jābūt ar augstu 
lietderības koeficientu (ne mazāk kā 0.82) 

12.1.7. Zemu trokšņa līmeni. Iekārtām jābūt ekonomiski 
pamatotām. 

12.1.8. Paredzēt automātikas skapja shēmas. 
12.1.9. Gaisa apmaiņa visās telpās atbilstoši LR 

būvnormatīviem. 
12.1.10. Ventilācijas sistēmām paredzēt ar attālinātu 

vadību. 
13.  Ūdensvads un kanalizācija 
13.1.  Projektā jāparedz ūdensvada un kanalizācijas sistēmas atjaunošana pamatu un 

pamatnes pastiprināšanas darbu zonā iekšējam ūdensvadam un divu ugunsdzēsības 
ūdens ievada sistēmas  

14.  Elektroapgāde 
14.1.  Projektā paredzēt divu jaunu neatkarīgu ārējās elektroapgādes pieslēgumu izbūvi. 

Precīzu jaudu noteikt projektā. 
14.1.1.  Ārējā elektroapgāde jāparedz saskaņā ar Latvenergo sadales tīkla noteikumiem Rīgas 

pilsētas reģiona pieslēguma nosacījumiem. Pieprasīto jaudu noteikt saskaņā ar visām 
inženierkomunikāciju elektroslodzēm. Precīzu jaudu noteikt projektā. 

14.2.  Projektā paredzēt rezerves barošanas avotu un tā novietojumu – dīzeļģenerators (jaudu 
noteikt projektā).  

14.3.  Projektā paredzēt UPS, kas nodrošina sistēmas darbību arī sūkņu līdz dīzeļģenerators  
sasniedz darba režīmu 5-10 min. laikā 

14.4.  Projektā paredzēt iekšējo elektroapgādi. 
14.4.1.  Iekšējā elektroapgāde – inženieriekārtas un rozešu spēka tīkli, iekšējais un teritorijas 

apgaismojums 
14.5.  Pirms elektrības sadaļas būvprojektēšanas uzsākšanas izstrādāt Perspektīvās 

elektroapgādes sistēmas principiālās shēmas priekšlikumu un saskaņot to ar 
Pasūtītāju.  



10 

14.6.  Uz būvniecība laiku jāparedz pagaidu risinājums elektroapgādes nodrošināšanai 
būvlaukumam,  Doma funkcionalitātes un inženiertehnisko sistēmu nodrošināšanai. 

14.7.  Jāparedz monitoringa novērojumu darbu plāns, kas jāveic būvniecības darbu laikā, lai 
novērotu Doma baznīcas un klostera ansambļa nesošās konstrukcijas, to deformācijas 
un deformāciju kinētiku pamatu un pamatnes nostiprināšanas darbu laikā. Ja 
nepieciešami novērošanas monitoringa darbi ari blakus esošajās ēkās, tas arī jānorāda 
šajā plānā.  

15.  Vājstrāvu sistēmas 
15.1.  Projektā jāparedz vājstrāvu sistēmas atjaunošana 
16.  Automātiskās 

ugunsdzēsības sistēmas 
Projektā automātiskās ugunsdzēsības sistēmas 
atjaunošana  

17.  Ugunsdzēsības krānu 
sistēma 

Projektā paredzēt esošās ugunsdzēsības krānu sistēmas 
atjaunošanu 

18.  Automatizācija un ēkas 
vadības sistēmas 

Projektā jāparedz automatizācija un ēkas vadības sistēmas 
izveide apkures, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmām 
un apgaismojumam 

19.  Darbu organizācijas 
projekts 

Darba organizēšanas projektu izstrādāt saskaņā ar “Ēku 
būvnoteikumiem” un piemērot ēku būvnoteikumu 80. 
punktu ar apakšpunktiem.  
Jāparedz detalizēts mākslas vērtību saglabāšanas rīcības 
plāns darbu veikšanas laikā. 
Veicot darbu vairākās kārtās jāparedz darba zonu 
norobežošana no citām baznīcas zonām 
Arheoloģiskās izpētes darba veikšana un darba 
organizācija. Tā izstrādei jāpieaicina speciālists ar tiesībām 
vadīt arheoloģisko izpēti.  
Jāparedz Pamatu un pamatnes pastiprināšanas izbūves 
tehnoloģija, nepieciešamās iebūves metodes,  lietojamās 
iekārtas, darbu norises secība. 

20.  Ārējo inženiertīklu 
tehniskie projekti 

 

20.1.  Ūdensapgāde Projektā jāparedz pieslēgumu iekšējam ūdensvadam un 
divus neatkarīgus ugunsdzēsības ūdens ievada sistēmas 
neatkarīgus pieslēgumus 

20.2.  Kanalizācija: sadzīves / 
lietus ūdeņu / ražošanas 

Jāparedz. Risinājums jāizstrādā ņemot vērā projektējamo 
pamatu un pamatnes pastiprināšanu. 

20.3.  Siltumvadi Jāparedz. Risinājums jāizstrādā ņemot vērā projektējamo 
pamatu un pamatnes pastiprināšanu. 

20.4.  Elektroapgāde: kabeļu 
trase / transformatoru 
punkts (apakšstacija) 

Jāparedz divu jaunu elektroievada izbūve ar  divu 
neatkarīgiem pieslēgumiem ar pārslēgšanās sistēmu no 
vienas uz otru (ARI).  Risinājums jāizstrādā ņemot vērā 
projektējamo pamatu un pamatnes pastiprināšanu. 

20.5.  Sakaru tīkls Jāparedz. Risinājums jāizstrādā ņemot vērā projektējamo 
pamatu un pamatnes pastiprināšanu. 

20.6.  Drenāža, vertikālā 
hidroizolācija 

Jāizstrādā risinājumi mitruma un sāļu šķīduma iekļūšanas 
novēršanai Rīgas Doma mūru konstrukcijās un mūru 
konstrukcijas atsāļošana 

21.  Ēkas energoefektivitātes 
pagaidu sertifikāts  

Jāveic darbības, kas paredzētas valsts likumdošanā. 
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22.  Rīgas Domā esošie  
pieminekļi un vērtības 

22.1. Rīgas Domā ir nekustamie un kustamie mākslas un 
vēstures pieminekļi, kuru aizsardzība ir noteikta valsts 
likumdošanā, tie ir iekļauti Valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu saraksta un tiem ir piešķirts Valsts 
aizsardzības Nr.  

22.2. Rīgas Domā ir nekustamās un kustamās kultūras 
mākslas un vēstures vērtības, kuru aizsardzība nav 
noteikta valsts likumdošanā, un, tiem nav piešķirts 
Valsts aizsardzības Nr., taču to zaudēšana vai 
bojāšana būtu līdzvērtīga bojājumu nodarīšanai Valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta iekļautajiem 
pieminekļiem.  

22.3. Projektā jāparedz altārgaldu izņemšana  no kapelas 
TR-3 sienām un vienojoties ar pasūtītāju jāizstrādā to 
jauno eksponēšanas veidu 

22.4. Projektā jāizstrādā “Rīgas Doma kustamo un 
nekustamo pieminekļu un vērtību izvietojuma un 
aizsardzības plāns” pēc būvdarbu pabeigšanas. Plānā 
jāiekļauj pašreiz  zem grīdas esošās kapu plāksnes un 
jaunatrastie artefakti. 

22.5. Projektētājam izmaksās jāparedz, ka Būvdarbu 
veikšanas laikā varbūt jaunatrastie Kultūras pieminekļi 
un vērtības, kuru dokumentācija būs jāveic 
autoruzraudzības darbu ietvaros un ja nepieciešams, 
tie būs autoruzraudzības kārtībā jāiekļauj Rīgas Doma 
kustamo un nekustamo pieminekļu un vērtību 
izvietojuma plānā.  

22.6. Pieminekļu un vērtību saraksts pievienots šai 
tehniskajai specifikācijai 

22.7. Zemgrīdas esošo kapu plākšņu plāns, kas sastādīts 
20. gs. vidū un iespējams neatbilst realitātei tiks 
izsniegts projektēšanas darbu veikšanas laikā pēc 
pieprasījuma. 

23.  Ērģeļu un nekustamo 
pieminekļu un vērtību 
aizsardzība 

23.1. Projektā jāparedz detalizēti ērģeļu un ērģeļu 
prospekta un citu nekustamo pieminekļu un vērtību 
aizsardzības pasākumi arheoloģisko izrakumu un 
būvdarbu veikšanas laikā pret putekļiem, vibrācijām, 
mitrumu, pelējumu u.c. riskiem, kas tiek identificēti 
projektēšanas laikā. Līdzšinējie būvdarbi Rīgas Domā ir 
parādījuši, ka lokāla nekustamo mākslas un vēstures 
pieminekļu nosegšana ar plēvēm, vai tikai darbu zonas 
izolācija ar plēvju konstrukcijām ir nepietiekoši 
pasākumi. Projektētājam jāizstrādā trīs pakāpju 
nekustamo mākslas un vēstures pieminekļu 
aizsardzība: 

23.2. Nekustamā mākslas un vēstures pieminekļu 
aizsardzība tos nosedzot ar pret putekļu materiāliem, 
izvēlotos materiālus un nosegšanas sistēmas, lai 
nerastos kondensāts un pelējums, jo nosegšana varētu 
būt ilga (2 nedēļas un vairāk). Ja paredzams, ka būs 
jāizgatavo speciāli aizsargvairogi vai sienas, ērģeles un 
prospektu aizsargājošs pārvietojams aizsargekrāns, 
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tas jāparedz būvprojektā, izstrādājot tam atbilstošus 
risinājumus, un būvdarbu tāmē. 

23.3. Darba zonas izolācija, lai maksimāli novērstu 
putekļu un citu daļiņu nokļūšanu pārējās baznīcas 
zonās. Šie pasākumi jāparedz būvprojektā, izstrādājot 
tam atbilstošus risinājumus, un būvdarbu tāmē. 

23.4. Aizsardzības pasākumiem jābūt iekļautiem 
būvdarbu darbu apjomos un tāmē.  

23.5. Putekļu u.c. daļiņu nosūkšana vai citi pasākumi, 
veicot darbus, kas saistīti ar putekļu un citu daļiņu 
izplatīšanos (teiksim urbšana konstrukcijās, zemgrīdas 
būvgružu rakšana, apmetuma kalšana u.c.). Šie 
pasākumi jāparedz būvprojektā, izstrādājot tam 
atbilstošus risinājumus, un būvdarbu tāmē. 

23.6. Ja arheoloģisko izrakumu un Būvdarbu veikšanai ir 
nepieciešama nekustāmā mākslas un vēstures 
pieminekļa vai vērtības pārvietošana, tad projektā 
jāizstrādā detalizēts pieminekļa vai vērtības 
pārvietošanas plāns. Plāna izstrādei jāpieaicina 
attiecīgās materiālu nozares restaurators meistaru vai 
restaurators vecmeistars. Paredzot pārvietošanu ir 
jāizvērtē, vai veicamo pasākumu kopums neizraisīs 
situāciju, ka ir jāveic pieminekļa vai vērtības 
restaurācijas darbi. Ja šādu darbu veikšana ir 
paredzamā, tad to veikšana ir jāiekļauj projektā un 
būvdarbu apjomos. 

22. 
 

Kustāmās mākslas 
vērtības un priekšmetu 
aizsardzība 

22.1. Jāparedz rīcības plāns un detalizēti risinājumi 
kustamo mākslas un vēstures pieminekļu, vērtību un 
zālē esošo priekšmetu aizsardzībai un pārvietošanai 
arheoloģisko izrakumu un būvdarbu veikšanas laikā 
pret putekļiem, vibrācijām, mitrumu, pelējumu 

22.2. Jāparedz visu nepieciešamo kustamo mākslas un 
vēstures pieminekļu, vērtību un priekšmetu 
pārvietošanas plāns arheoloģisko izrakumu un 
Būvdarbu veikšanas laikā.  

22.3. Ja arheoloģisko izrakumu un Būvdarbu veikšanai ir 
nepieciešama kustāmā mākslas un vēstures 
pieminekļa vai vērtības pārvietošana, tad projektā 
jāizstrādā detalizēts pieminekļa vai vērtības 
pārvietošanas plāns. Plāna izstrādei jāpieaicina 
attiecīgās materiālu nozares restaurators meistaru vai 
restaurators vecmeistars. Paredzot pārvietošanu ir 
jāizvērtē, vai veicamo pasākumu kopums neizraisīs 
situāciju, ka ir jāveic pieminekļa vai vērtības 
restaurācijas darbi. Ja šādu darbu veikšana ir 
paredzama, tad to veikšana ir jāiekļauj projektā un 
būvdarbu apjomos. 

23. Būvdarbu izmaksas Jāizstrādā detalizēts Būvdarbu apjomu kopsavilkums un 
izmaksu aprēķins  saskaņā ar LBN prasībām (jāpiemēro 
aktuālā versija) 
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24. Pārējās prasības 24.1. Paredzēt ēkas pieguļošās teritorijas, kuras skar 
pamatu pastiprināšanas darbi, labiekārtošanu.  Risināt 
ēkas lietusūdens un drenāžas sistēmas pieslēgumus. 

24.2. Visiem inženiertehniskajiem risinājumiem un 
izvēlētām iekārtām jābūt ekonomiski pamatotām. 
Iekārtām, aprīkojumam un materiāliem jābūt ar 
alternatīvu aizvietošanas iespēju, lai izslēgtu kāda 
konkrēta ražotāja intereses.  

24.3. Būvdarbu izmaksām jābūt ekonomiski pamatotām 
un precīzām. Pasūtītājs patur tiesības nesaskaņot 
atsevišķus materiālus, aprīkojumu, ja tā izmaksas nav 
ekonomiski pamatotas vai ietver tikai viena piegādātāja 
piedāvājumu bez aizstāšanas iespējām (Izvēloties 
alternatīvos materiālus, tos iepriekš ir jāsaskaņo ar 
arhitektu). 

24.4. Tāmētājam jābūt pieredzei, lai zinātu esošā tirgus 
cenas materiāliem un darbietilpību. Lokālām tāmes 
jāaizpilda saskaņā Būvnormatīvu prasībām. Tāmē  
jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu 
izpildi (t.sk. būvlaukuma iekārtošana, satiksmes 
organizācija, būvtāfeles, elektroenerģijas izmaksas, 
darba veikšanas projekta, palīgdarbu, 
izpilddokumentācijas u.c. izmaksas). 

24.5. Projekta izstrādātājam darba variantā ir savlaicīgi 
jātiekas ar projektā iesaistīto inženiertīklu dienestiem 
un jāatrunā to prasības un jāsaņem tehniskie noteikumi 

24.6. Projekta izstrādes stadijā Projektētājam ar 
vadošajiem projektu sadaļu autoriem (ŪK, ventilācija, 
arhitektūra u.c.) ir jāierodas pie Pasūtītāja uz darba 
plānošanām 

24.7. Izstrādāt katra materiāla tehnisko aprakstu. 
24.8. Izstrādāt savietoto inženiera plānu. 

25. Būvprojekta 
saskaņošana 

Projektētājam jāveic Būvprojekta saskaņošana 
likumdošanā noteiktajā kārtībā, tai skaitā ar kaimiņu 
zemesgabalu un ēku īpašniekiem, ja tas nepieciešams. 

26.  Būvdarbu iepirkums  
26.1. Atbildes uz pretendentu 

jautājumiem 
Jāparedz 

26.2. Darba Projekta izmaiņas 
un papildinājumi 

Jāparedz 

26.3. Autoruzraudzības plāna 
sastādīšana 

Jāparedz 

27. Būvdarbu uzraudzība  
27.1. Autoruzraudzība  Autoruzraudzības laikā jāparedz arheoloģisko 

atklājumu dokumentāciju un jaunatrasto kultūras 
pieminekļi un vērtību, kuru dokumentācija būs jāveic 
autoruzraudzības darbu ietvaros un iekļaušana Rīgas 
Doma kustamo un nekustamo pieminekļu un vērtību 
izvietojuma plānā; 
 
 



14 

Autoruzraudzības laikā jāparedz intensīvas un 
regulāras autoruzraudzības veikšanu, jo būvprojekta 
risinājumi var mainīties vai būt nepieciešami precizēt, 
atrokot pamatus un konstatējot faktisko situāciju, kas 
var ietvert gan nepieciešamību veikt risinājumu 
detalizācijas izmaiņas vai arī pat veikt papildus izpētes 
līdz turpmāko lēmumu pieņemšanai.  
Autoruzraudzības laikā ir pienākums apsekot 
Būvobjektu ne retāk kā vienu reizi nedēļā  un jāizstrādā 
risinājumi un rasējumi atkarībā no izpētes un būvdarbu 
laikā atklātā.  
Autoruzraudzības laikā jāparedz, ka Pāļu izbūves 
darbu laikā var būt nepieciešama Projektētāja  
klātbūtne Būvobjektā katru dienu. 
 
Autoruzraudzības laikā jāparedz autoruzraudzība visām 
projekta daļām. 
Autoruzraugam apsekojuma rezultātus ieraksta 
būvdarbu žurnālā; 
Autoruzraugam ir pienākums apmeklēt Būvdarbu 
apspriedes sapulces ar Pasūtītāju, būvdarbu vadītāju 
un projekta vadītāju/būvuzraugu saskaņotā laikā reizi 
nedēļā. 
Autoruzraugam jāapmeklē būvlaukums arī pēc 
Pasūtītāja, būvdarbu veicēja, būvuzrauga, 
būvinspektora vai citu Būvniecības valsts kontroles 
biroja amatpersonu aicinājuma. Autoruzraugam 
jāparedz, ka tas varēs ierasties Būvlaukumā pēc pirmā 
Pasūtīja pieprasījuma astoņu stundu laikā. 
Būvdarbu gaitā Autoruzraugam jāpārbauda Būvobjekta 
atbilstību Būvprojekta risinājumiem; 
Autoruzraugam laikus jāpārbauda Būvobjektā lietoto 
(izbūvējamo) konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, 
būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Būvprojektam, 
nepieļaujot neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un 
citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu 
būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji Būvprojektā 
paredzētajiem; 
Autoruzraudzības atlīdzības summas ietvaros 
Uzņēmējam ir pienākums izstrādāt nepieciešamos 
Būvprojekta detālrasējumus (DR) Pasūtītāja noteiktajos 
termiņos; 
Jāparedz  Būvvaldē saskaņotās Būvniecības ieceres 
dokumentācijas paredzētā risinājuma precizēšanu 
saskaņā ar arheoloģiskajā izpētē vai citos Būvdabu 
veikšanas laikā veiktajos darbos atklāto, koriģējot 
nepieciešamos risinājums vai izstrādājot jaunus 
risinājumus visām projektēšanas laikā neatsegtajām 
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vai atsegtajām Rīgas Doma mūru konstrukcijām. 
Ņemot vērā, ka izmaiņas Būvniecības ieceres 
dokumentācijā attieksies uz nesošām konstrukcijām, 
Projektētājam izmaiņas būs jāizstrādā un jānoved līdz 
ieviešanai būvlaukumā saskaņā ar normatīvo 
prasībām, tai skaitā, ja nepieciešams veicot ekspertīzi, 
saskaņošanu ar privātajām organizācijām, Valsts un 
pašvaldības institūcijām. 
Autoruzraugam jāparedz Būvprojekta korekcijas 
saskaņā ar arheoloģiskajā un citās izpētēs un 
būvdarbu veikšanas laikā atklāto, kā arī kontroli par 
būves realizāciju atbilstoši būvprojektam, tai skaitā 
būvdarbu laikā autoruzraudzības kārtībā veiktajām 
izmaiņām.  
Autoruzraugs Būvprojekta precizēšanu un izmaiņas, 
kas saistītas ar nepilnībām, kuras radušās Uzņēmēja 
vainas dēļ (kļūdas, nepilnības, nepieciešamo 
Būvprojekta risinājumu trūkums u.c.), veic bez papildus 
samaksas: 
par Būvprojekta precizēšanu un izmaiņas darbu izpildes 
termiņu Autoruzraugs vienojas ar Pasūtītāju Būvdarbu 
apspriedes sapulcē un to atzīmē sapulces protokolā;  
Autoruzraugam jāpārbauda, vai ir atbilstoša Būvdarbu 
izpildes dokumentācija; 
Autoruzraugam jāiesniedz Pasūtītājam, kompetentajai 
institūcijai vai Valsts darba inspekcijai motivētu 
rakstisku pieprasījumu pārtraukt Būvdarbus, ja 
konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai 
netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba 
aizsardzības normatīvo aktu prasības; 
Autoruzraugam jāpiedalās komisijas darbā, pieņemot 
Būvobjektu ekspluatācijā. 

27.2. Izpildes zīmējumi vai 
projekts 

Jāparedz visām projekta kārtām izpildes zīmējumu vai 
projekta izstrāde 

28. Būvprojekta 
pēcuzraudzība 

 

28.1. Būvdarbu pieņemšana Jāparedz 
28.2. Objekta periodiskā 

apsekošana garantijas 
laikā 

Jāparedz, Līdzdalība apsekošanā. 

28.3. Defektu un trūkumu 
novēršanas pasākumi 

Jāparedz, Defektu un trūkumu novēršanas pasākumu 
projektēšanā un norādījumu došanā  

 Tehniskās specifikācijas 
pielikumi: 

1. Rīgas pilsētas būvvaldes Būvatļauja Nr. BIS_BV-4.1. -
2020-25456 (BV-20-413-abv). 

2. Būvprojekts minimālajā sastāvā (BMS) 
3. NKMP vēstule Nr. 20.04. 2021. Nr. 06-01/2089, Par 

Doma baznīcas grīdas līmeņa izmaiņām Rīgā, Herdera 
laukumā 6 

4. Rīgas Doma mākslas vērtību saraksts 
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5. RDP281 nesošo konstrukciju pamatu un pamatņu 
ģeotehniskā izpēte 

6. RDP 283 Pamatu un pamatnes tehniskais stāvoklis 
7. RDP  636 Rīgas Doma pamatu tehniskais stāvoklis 
8. RD  743 Tehniskās apsekošanas atzinums – 

inženiertīkli 
9. RDP 745 Ģeotehniskā izpēte 
10. RDP 750 Plaisu monitoringa datu apkopojums 
11. RDP752 Pamatu tehniskās izpētes atzinums 
12. Doma laukuma attīstības priekšlikums 
13. Kopsavilkums par vēsturiskajām arheoloģiskās izpētes 

zonām 
 


