Pielikums Nr.1
Atklats konkurss ,,Buvprojekta izstrade un autoruzraudziba objektam Rigas
Doms, kas atrodas valsts nozZimes arhitekttras pieminekll “Doma baznicas un

klostera ansamblis” (Valsts aizsardzibas Numurs 6537)”
lepirkuma Nr. RDP-2023/02

Atklats konkurss
»,Buvprojekta izstrade un autoruzraudzibas darbi objektam Rigas Doms, kas
atrodas valsts nozimes arhitekturas pieminekii “Doma baznicas un klostera
ansamblis” (Valsts aizsardzibas numurs 6537)”
lepirkuma Nr. RDP-2023/02
Tehniska Specifikacija

Doma baznicas pamatu un pamatnes pastiprinasanai ir izsniegta Rigas
pilsetas buvvaldes Buvatlauju Nr. BIS_BV-4.1. -2020-25456 (BV-20-413-abv) un
izstradats Buvprojekts minimalaja sastava (BMS). BMS ir konceptuali risinats
jautajums par pamatu un pamatnes pastiprinaSanu. BMS nav ietverti pamatu un
pamatnes pastiprinasanai nepiecieSamie buvdarbi inzeniertehniskajam
komunikacijam un citiem saistitajiem darbiem ar gridas limeniem un makslas
vertibam.

1. PROJEKTESANAS/
DARBA UZDEVUMS

1.1. Projekta nosaukums Rigas Doma pamatu pastiprinasana

1.2. Zemes gabala adrese Herdera Laukums 6, Riga, LV-1050

1.8. Zemes gabala kadastra | 01000070050

Nr.

1.4. Baves kadastra 01000070050001

apzimejums

1.5. Zemes gabala ipasnieks | Latvijas evangéliski luteriska Baznica
Reg. Nr. 40003760722
M. Pils iela 4, Riga,

LV - 1050,

1.6. Aizsardzibas status: Objekts ir valsts nozimes arhitekturas piemineklis
“Doma baznica un klostera ansamblis” (valsts
aizsardzibas Nr. 6537), ka ari atrodas UNESCO
Pasaules kulturas mantojuma objekta Nr. 852 “Rigas
vesturiskais centrs”, valsts nozimes pilsetbuvniecibas
pieminekla “Rigas pilsetas vesturiskais centrs” (valsts
aizsardzibas Nr. 7442) un valsts nozimes arheologiska
pieminekla “Vecrigas arheologiskais komplekss” (valsts
aizsardzibas Nr. 2070) teritorija.

1.7. Klienta parstavis,

projekta vaditajs
1.8. Objekta 1277 Kulta celtne
pamatizmantoSana
1.9. Objekta funkcijas Rigas Doms nodrosina sekojosas funkcijas:

- Dievkalpojumus

- Koncertus un sabiedrisku pasakumus
- Tarisma apmekléjumus

- lzstades




- Valstiski nozZimigus pasakumu norises

.10. Teritorijas atlauta Publiska apbuves teritorija
izmantoSana
A1, Zemes gabala platiba 5537 m?
kv.m
A2 kopéja platiba (m?) 3379.4 m?
13. apbives laukums (m?) 3219.9 m?
14. ProjektéSanas galvenie Ekas dros$iba un noturiba
kritériji Veicamo buvdarbu kvalitate
Piemeérotiba kulturvesturiskajam vertibam un to
saglabasanai
Izmaksas
.15. Buvniecibas veids Atjaunosana
.16. Buvniecibas kartas Japaredz buvniecibas veikSanu vairakas kartas.
Dalijumu kartas nosaka projektetajs, vadoties peéc projekta
dalu realizacijas izmaksam un buves dalu tehnisko stavokli.
Sadalit darbu veik$anu vairakos etapos, kas pielauj paral€lu
bives vai biives dalu ekspluataciju arheologisko izrakumu
un buvdarbu norises laika.
7. ProjektéSanas stadijas BMS, Buvprojekts
.18. Buvprojekta sastavs Buvprojekts izstradajams atbilstoSi Latvijas Republikas

normativajiem aktiem, kas ietver sevi visas projekta
sadalas, ka:

- inZeniergeologiska izpéte,

- aprékinu sadala,

- arhitektoniski makslinieciska izpete (AMI),

- Topografiska izpéte (TI),

- vispariga dala (VS),

- genplans (GP),

- bavdarbu organizacijas plans (DOP),

- arhitektdra (AR),

- bavkonstrukcijas (BK),

- Udensapgades un kanalizacijas tikli (UK),

- védinasana un kondicionéSana (AVK),

- Udensapgade un kanalizacija tikli, ar€jie tikli

- lietus Gdens, drenaza (UKT),

- apkure un siltumapgade (AVK),

- ugunsdzesibas pasakumu plans (UPP),

- fasades apgaismojums

- centralizeta izzinoSanas sistéma, apsardzes
signalizacija, sakaru un datoru tikli, videonovéroSanas
sistéma, piekluves kontroles sistéma (VS),

- elektroapgade, aréjie tikli (ELT),

- elektroapgade, ieksgjie elektrotikli,

- automatiska ugunsdzesibas signalizacija (UAS),

- siltumapgade, apkures sistema;

- argjie tikli, siltummezgls;

- vispariga dala, slédzieni un atzinumi (VS), ka ar1 darbu
apjomu tabulas, specifikacijas un tames un citas
nepiecieSamas buvprojekta darbu sadalas.




- Buvprojektu izstadat un noformeét atbilstosi Latvijas
buvnormativu prasibam, un Latvija speka esosajiem
standartiem, tames noformét saskana ar LBN 501-17
»,Blvizmaksu noteikSanas kartiba”.

Buvprojekta detalizacija

Izstradajot Buvprojektu nemt véra NKMP veéstuli Nr. 20.04.
2021. Nr. 06-01/2089, Par Doma baznicas gridas limena
izmainam Riga, Herdera laukuma 6, un, Rigas pilsétas
buvvaldes Buvatlauju Nr. BIS_BV-4.1. -2020-25456 (BV-20-
413-abv). BMS konceptuali par piemerotako atzits spiesto
palu risinajums, sekojosi risinajuma aspekti nav atrisinati un
pietiekami detalizéti — pieméram, rezgogu savienojums ar
pamatiem (t.sk. urbumi, kalSanas esos$ajos pamatos), palu
augsdalas un rezgogu savienojumu mezgli (palu galu
enkuroSanas detalas), u.c.

Izstradajot Buvprojektu paredzét sekojoSo:

1. Projekta detalizacija risinami jautajumi par izbuves
tehnologiskajiem aspektiem — darba zonam, izblves
secibu, enkuro$anas konstrukciju palu iespieSanai, u.c.

2. lzstradajot detalizaciju, jaizvelas iespéjami droSakie
risinajumi un metodes, kas péc iespéjas samazina
riskus gan buvdarbu veikSanas laika (piem., riskus, kas
saistiti ar nevienmérigu pamatu pastiprinajumu un
noslodzi dazadas €kas dalas darbu veikSanas gaita),
gan turpmaka ekas ekspluatacija;

3. Detalizétus risinajumus érgelu, érgelu prospekta un citu
Valsts noZimes vestures un makslas piemineklu, ka arn
citu artefaktu aizsardzibu pret putekliem, vibracijam,
ddeni un peléjumu, arheologisko un buvdarbu
veikSanas laika.

4. Detalizéts ricibas plans ar makslas vertibam, kuras
japarvieto vai jademonté pamatu un pamatnes
pastiprinaSanai. Jaizverte, kur iespéjami nepiecieSami
restauracijas darbi un Sos darbus jaieklauj projekta.

5. Buvkonstrukcijas sadalas detalizétos rasejumus, tai
skaita konstrukciju elementu un griezumu detalizetus
rasejumus

6. Rasejumus, metala konstrukciju, saliekamo un monolito
dzelzsbetona konstrukciju raséjumus.

7. Rasé&jumos spiesto palu materialiem jauzrada detalizéta
specifikacija saistiba ar to ilgmuzibai izvirzitajam
prasibam

8. Arhitekturas sadalas risinadjumus un detalizétos
rasejumus.

9. InZenierrisinajumu aprekinus, sistému vadibas un
reguléSanas principu aprakstus.

10. InZeniersadalu detalizétos ras€jumus, kuros uzraditi
inZenierrisinajumu griezumi un mezgli.

11. Buvproduktu (buvmaterialu) specifikacijas.




12. Paskaidrojuma rakstu, kura noradits pielietoto
risinajumu apraksts.

13. NesoSo konstrukciju tips vai marka, jaieklauj detalizeti
raksturigo mezglu ras€jumi un janorada nesoso
konstrukciju maksimali pielaujamas atkapes no
blvprojekta.

14. Jaizstrada individuali mezgli vai jaieklauj tipveida
mezgli, kuros doti arsienu, iekSsienu un starpsienu
savienojumu risinajumi ar citam konstrukcijam t.sk. divu
dazadu materialu salaidumu mezgli, ka pieméram
savienojumi starp pamatu pastiprinaSanas risinajumiem
un veésturisko buvsubstanci.

15. Projekta jabut detalizéti paraditi visu konstruktivo
mezglu risinajumi (ar ras€jumiem), hidroizolacijas
risinajumiem ne tikai sienu plaknés, bet ari ieblves
mezglos, kur nepiecieSams javeic ari konstruktivo
mezglu siltuma caurlaidibas koeficienta U aprekinus, tos
noradot kopé€ja tabula.

16. Japaredz konstruktivie risinajumi dazadu iekartu
novietoSanai uz parsegumiem, pieméram, veédinasanas
un kondicionéSanas iekartam, un detalizéti mezgli
hidroizolacijas nodrosinasanai vietas, kur iekartu balsta
konstrukcijas iet cauri hidroizoléjosam slanim.

geotehniska izpéte

1.20. Doma laukuma attistibas | Planojot arejos elektrotiklus izstradatajam ir jaiepazistas ar
priekslikums Pasutitaja izstradato Doma laukuma attistibas priekslikumu,
un, projektéjot janem véra ta ievieSanai nepiecieSamos
nosacijumus, lai 8t buvprojekta realizacija neierobezotu
Pasutitaja izstradato Doma laukuma attistibas priekslikumu
turpmaku norisi un realizaciju.
1.21. Tehniskie noteikumi Projektétajam jasanem visi nepiecieSamie tehniskie
noteikumi.
1.22. Buvprojekta sejumu Bavprojektu izstradat digitala forma, LKS-92TM koordinatu
skaits sistéma, Baltijas augstumu sistema un papira izdrukas
krasu varianta. Pasufitajam iesniedz 2 (divus) projekta
eksemplarus un elektroniska formata (elektroniski parakstits
vai skanéts ar parakstiem) elektroniska datu neséja forma.
1.28. Specialas prasibas Darbu organizacijas projektu izstradasana nemot véra Eku
buvnoteikumu 80. pantu
1.24. Prasibas projekteSanas Reizi nedela
sapulcem
1.25. Vienlaicigo apmeklétaju | 1300 cilveki
skaits
2. Geologiska un Projektétajam izmaksas ir japaredz geologiskas un

geotehniskas izpétes veik§ana nepiecieSamaja apjoma un
pamatu pastiprinaSanas darbu, pieméram - palu
parbaudes, lai varétu veikt projektéSanas darbus, kas
nodroSinatu buves stabilitati un nepalielinatu izmaksas
buvdarbu veikSanas laika.

Projektétajam jaizstrada geotehniskas un geologiskas
izpétes darbu plans, kas pamatots ar pamatnes




pastiprinaSanas risinajumam nepiecieSamo, pieméram,
pamatu un palu parbaudes aprékina metodi saskana ar EN
standartiem un eirokodiem. Projektetajam jaizvelas
uzticama un dro$a aprékina shému, ko Projekta ekspertizes
laika nems véra Buvniecibas valsts kontroles birojs un atzits
sertificétu buveksperts, kas veiks projekta ekspertizi. Ja
paredzams, ka izveloties vienu vai otru aprekina un
parbaudes metodi, ir buvdarbu veikSanas laika
prognozejama ietekme un veésturiskam konstrukcijam, to
noturibu, vai batiski iejaukSanos vesturiskaja substance,
risinajumi, izpétes plans un aprékina metode jasaskano ar
Rigas Doma uzraudzibas padomi un NKMP.

Geologiskas un geotehniskas izpétes plans jasaskano
likumdos$anas noteikta kartiba, tai skaita NKMP.

Visu iespéjamo pamatu un pamatnes izpésu, tai skaita
Geologiskas un geotehniskas izpétes izmaksas un citu
izpésu izmaksas, kas nepiecieSamas kvalitativa blvprojekta
izstradei, ir jaieklauj projektéSanas izmaksas.

Arhitektoniski
makslinieciska
inventarizacija un
vesturiska izpéte

Javeic detalizéta arhitektoniski makslinieciska
inventarizacija un vésturiska izpéte baznicai, lai izvertétu
artefaktus, makslas vertibas, ko skars Pamatu un pamatnes
pastiprinaSanai, Projekta paredzet darbibas ar tiem.
Attieciba uz gridas limena izmainam nemt vera NKMP
vestuli Nr. 20.04. 2021. Nr. 06-01/2089. Pasutitajs velas
atgriezties pie 19. gs. beigu un 20. gs. sakuma gridas
imeniem: Zales grida (koka grida) ir viena imenr ar leejas
halles un rietumu Skérsjoma gridu.

Arheologiska izpéte

Rigas Doma ir veikta tikai dal€ja arheologiska izpéte, kuras
laika atklati 16.-17. gs. apbedijumi, atseviskas liecibas par
tiem, ka ari liecibas par hronologiski agrakiem
apbedijumiem, tapéc Projekta ir jaizstrada arheologiskas
izpétes darbu programmas veik§anas programma, kur
paredzet pirms izpétes, pamatu un pamatnes
pastiprinasanas darbu veik$anas arheologiski nepétitajas
vietas arheologiskas izpéte veikSanu.

Izpetes darbu programma ar taja iestradatam prognozem
par iesp&jamiem atklajumiem butu savstarpé€ji jasaskano
darbu pasutitajiem, arheologiem un projektétajiem, lai
turpmako darbu procesa nerastos papildus apdraudéjums
Rigas Doma konstrukcijam un tiktu nodroSinata
arheologisko liecibu zinatniska fiksacija. Pasutitaja riciba
eso$as informacija saraksts par veiktajiem arheologiskas
izpétes darbiem Doma baznicas un klostera ansambla
teritorija darbu veik$anas laika tiks izsniegta péc
pieprasijuma.

Fotofiksacija ar
detalizetiem
paskaidrojumiem un
fotofiksacijas planu

Izmaksas japaredz detalizéta fotofiksacija pirms Pamatu un
pamatnes pastiprinaSanas Buvdarbu veikSanas.




Alternativie varianti

Pretendents piedava vairakus iespé&jamos risinajumu
variantus inzeniertehnisko sistému veidiem un to
izvietojumam, lai varétu izstradat vienu risinajumu, kas
apmierinatu Pasutitaju, NKMP un citas saskanojumu
sniedzosas valsts un pasvaldibas iestades.

Monitoringa darbi

Paredzet nepiecieSamos monitoringa darbus, mura
konstrukciju droSibas novertéjumam darbu veikSanas laika
un péc nostiprinasanas darbu pabeigSanas velvju un arku
sanacijas projekta izstradei.

Arhitekturas sadala

Paredzet arhitekturas risinajumus, kas nepiecieSami
Pamatu un pamatnes pastiprinasanas darbu veikS$anai, ka
ari skarto inZzeniertehnisko sistému atjaunosanai un skarto
artefaktu izvietoSanai.

Japaredz muru konstrukciju pastiprinasanu un plaisu
sanaciju péc pamatu un pamatnes pastiprinasanas darbu
veikSanas.

Japaredz sienu apdares darbu veikSanu, saskana ar AMI
rezultatiem, tik cik tas skar pamatu un pamatnes
pastiprinaSanu un gridas limenu izmainas.

Japaredz zales plans solu izvietojuma plans péc pamatu un
pamatnes pastiprinaSanas darbu veikSanas.

Ja iespéjams, Kora dala aizbérto un neaizbérto kapenu
zona, vai sanu kapelas, japaredz pagraba noliktavas izbuve
ar liftu Doma zales kréslu un podestu glabasanai.

Gridas: - paredzet ka pa tam var parvietoties apkopes
krans ar pacelS$anos lidz 26 m augstumam (lai butu
iespéjams apkalpot velves). Apkopes krana specifikaciju
saskanot projektéSanas laika.

8.1.

Sanu kapelas (TR-1, TR-
2, TR-3, TR-4, TR-25,
TR-26, TR-27)

Turpmakais traveju izmantoSanas veids- apmekletajiem
pieejams sanu kapelas, kuras atbilstoSi tiek uzglabatas
makslas vertibas.

Kapelu gridas lmenis — saskana ar vésturiskaja un
Arhitektoniski makslinieciskaja izpete atklatajiem datiem,
un, izskatit iespéju samazinat gridas imenu skaitu Doma,
ka sanu kapelas ir viena limenr ar zales gridu.

Kapelu gridas vélams neeksponét kapu plaksnes, vai
izveidot jaunu risinajumu, kas tas pasarga no mitruma, salu
un abrazivas ietekmes.

Ja iespgéjams un nepiecieSams zem kapelu gridam izveidot
pagrabus inZeniertehnisko iekartu izvietoSanai.

8.2.

Zale (TR-6, TR-7, TR-8,
Tr-9, TR-10, TR-15; TR-
16, Tr-17, TR-18, TR-19,
TR-20, TR-21, TR-22,
TR-23)

Altara apsida un firungs
(TR-12, TR-13, TR-14.)

Zales gridas lImenis - saskana ar vesturiskaja un
Arhitektoniski makslinieciskaja izpéte atklatajiem datiem,
un, izskatit iesp€ju samazinat gridas imenu skaitu Doma.
Ja, iespéjams izskafit iespéju, ka visa zale un sanu kapelas
ir viena gridas liment.

Gridas segumu materialu un izbuves veids-saskana ar
arhitektoniski makslinieciskas izpétes rezultatiem, ja
iespéjams gridu risinat paceltas gridas veida. Zem gridas
izvietojot inzeniersistémas: elektrosistému, vajstravas,
apkures sistému, udensvadus.




Ja iespéjams, rast risinajumu zale zemgridas noliktavas
izveidoSanai un atveramus kanalus televizijas un radio
vajadzibam.

Paredzet zemgridas eso$as pilastru séSanas monitoringa
sistémas atjaunoSanu pec darbu pabeigSanas.

8.3. Torna kapelas (TR-11, Nav paredzéetas izmaina telpu lietojuma.
TR-24, leejas Halle)

8.4. Pagraba telpa zem Paredz jauktais izmantoSanas veida saglabasanu -
dienvidu kapelas darbinieku atputas telpa un sabiedriska tualete.

9. Buvkonstrukcijas Paredzet risinajumus Rigas Doma parsegumu (velvju, arku

u.c. nostiprinasana, lai neapdraudétu baznicas telpu
ekspluatacijas droSibu, pamatu un pamatnes izstrades
pastiprinaSanas realizacijas darbu laika. Plaisu attistibas
dinamiku iesp&jams apstadinat tikai ar pamatu
nostiprinaSanu, apturot nevienmérigas séSanas
deformacijas. Pamatu nostiprinasanas btvdarbu etap3,
veidojoties parvietojumiem un vibraciju iedarbei, iespéjama
$o0 zonu mira elementu atdaliSanas. Mura velvju
nostiprinajuma risinajumiem ir jabat atbilstoSiem mura
parseguma konstruktivas darbibas principiem.

Paredzet risinajumus Pamatu un pamatnes pastiprinasanai.
Japaredz muru konstrukciju pastiprinaSanu un plaisu
sanaciju péc pamatu un pamatnes pastiprinaSanas darbu
veikSanas. Projekteta kalpoSanas laika kategorija:
Pasutitaja noteikts pamatu pastiprinasana pielietoto
konstrukciju pastiprinaSanas klase virs 4 (vismaz 400 gadi).
Seku klase CC3 (Augsts risks). ProjektéSanas kontroles
imenis DSL3 (Izversta kontrole). Izbuves kontroles limenis
EXCS3.

Projektam japievieno Buvkonstrukciju aprekini, noforméeti
atseviska sejuma.

Apkartejas vides eksponésanas klases XA3 (agresiva
apkarteja vide, periodisks augsts piesarnojums ar nitratiem,
sulfatiem), XF4 (atkauseSanas sals lietoSanas klatbutne
augstas koncentracijas), XC4 (gruntsudens limenu
svarstibas liela intervala, periodiska pamatu materialu
saslapinasanas)

Attieciba uz pamatu un pamatnes pastiprinasanas
risinajumiem:

1. rezgogu savienojums ar pamatiem (t.sk. urbumi,
kalSanas esoS$ajos pamatos),

2. palu augsdalas un rezgogu savienojumu mezgli (palu
galu enkuroSanas detalas,

3. rézgogu betona un vésturisko buvmaterialu saderiba
aizsargslana izveide;

4. Metala stiegrojumu un metalu caurulu ilgmuzibas
aizsardziba.

5. Palu enkuros$anas miru konstrukcijas un rezgoga,
konstrukciju palu iespiesanai, u.c.




Attieciba uz neapmierino$a stavokli esoSu konstrukciju
defektiem.

Paredzét risinajumus neapmierinosa stavoklii esos$o
konstrukciju defektu noversanai. Paredzeét risinajumu
turpmakai ricibai ar esoSajiem izpetes urbumiem un
pagaidu pastiprindjumiem pilastriem.

10.

UgunsdroSiba un
UgunsdroSibas
pasakumu parskats

AtbilstoSi Ministru kabineta noteikumiem ,UgunsdroSibas

noteikumi” aktualajai redakcijai.

- sagatavot drenCeru sistemas

- paredzet ugunsdzesibas kranu sistémas izbuvi zale;

- Paredzét ugunsdzesibas signalizacijas un apzinoSanas
sistému un citus ugunsdroSibas pasakumus un
risingjumus.

- Evakuacijas izejas drosibas jautajumi. Dot detalizétus
risinajumus avarijas izejam, apzinosanai.

11.

Apkure / apsilde

11.1. Projekta japaredz jauns Doma apsildes risingajums.
Japaredz jaunas apkures sistémas un sildkermenu
izbuvi nemot véra jaunos risingjumus. Apkures sistémas
projektéSana piemeérot LR blvnormativus un LVS EN
15759-1:2012 “Kulturas vertibu saglabasana. Telpu
klimats. 1.dala: Noradijumi par baznicu, kapelu un citu
lugSanas namu apkuri”

11.2. Cik vien iesp€jams jacensas nodroSinat temperaturu
ap +16 °C, nodrosinot gaisa mitrumu no 45 -55%., tacu
zalé nodrosinamie parametri, jasaskano ar pasufitaju un
Doma uzraudzibas padomi projekta izstrades laika, pec
projektéSanas sagatavoSanas darbu veikSanas saskana
ar LVS EN 15759-1:2012 paredzetajiem risinajumiem un
kulturvesturisko vertibu saglabasanai nepiecieSama
temperaturas un mitruma reZima noteikSanas un Doma
mitruma un temperatiras reZima izpétes. Apkures
sistémai ir jabut reguléjamai péc telpa esosa relativa
gaisa mitruma.

11.3. Apkures sistema pielietot progresivus
(energoefektivus) risinajumus. Izvertét iespejas
siltummezglu izblvét Latvijas evangéliski luteriskajai
baznicai Doma baznicas un klostera ansambli
piederoS$ajos ipasumos.

11.4. Ekai paredzét, lai siltumenergijas patéring apkurei
neparsniegtu likumdosanas prasibas gada, saskana ar
LBN 002-01 ,,Eku norobeZojoso konstrukciju
siltumtehnika”. Dodot detalizétus apréekinus un
tomografijas situaciju, aukstuma tiltu risinajumus.

11.5. Projekta ievérot Energoefektivitates vadlinijas
blvprojekta izstrade.

11.6. Paredzet Vadibas automatikas sistemu. Izmaksas
paredzet apkures sistémas balanseSanu.

12.

Ventilacija

12.1. \Ventilacijas sistémas projektéSana piemerot LR
buvnormativus un LVS EN 15759-2:2018 “Kulturas
veértibu saglabasana. Telpu klimats. 2.dala: Ventilacijas
parvaldiba kulturas mantojuma €ku un kolekciju




aizsardzibai”. Ventilacijas projektéSana saskana ar LVS
EN 15759-2:2018 “Kulturas veértibu saglabasana. Telpu
klimats. 2.dala: Ventilacijas parvaldiba kulturas
mantojuma €ku un kolekciju aizsardzibai” nosakamos
parametrus saskanot ar Pasutitaju. Ventilacijas
projektéSana, bez noradita standarta un ieverojot
nacionalas likumdosanas prasibas nemt vera
sekojosas prasibas:

12.1.1. Zems gaisa plusmas atrums.

12.1.2. TrokSna robeZlielums telpas. Saskana ar MK
noteikumiem Nr. 16, 07.01.2014 - Skatitaju
(klausitaju) zales un sakralas telpa — 30 dBA.

12.1.3. Nodrosina optimalos saglabasanas apstakl|us
kultdras vertibu saglabasanai

12.1.4. Jabit pietiekoSai jaudai un kapacitatei, kas
nodrosinatu vienadu komfortu visas €kas vietas
visos klimatiskajos apstaklos.

12.1.5. Risinat gaisa ienemS8anas mezglu (sistemu), lai dal€ji
atgUtu energiju no auksta gaisa nonaksanas
ventilacijas agregata ziema un karsta ara gaisa
nonaksanu dzeésanas sistema.

12.1.6. Gaisa rekuperacijas sistémam jabut ar augstu
lietderibas koeficientu (ne mazak ka 0.82)

12.1.7. Zemu trokSna limeni. lekartam jabut ekonomiski
pamatotam.

12.1.8. Paredzet automatikas skapja shemas.

12.1.9. Gaisa apmaina visas telpas atbilstosi LR
buvnormativiem.

12.1.10. Ventilacijas sistemam paredzet ar attalinatu

vadibu.

18. Udensvads un kanalizacija

13.1. Projekta japaredz udensvada un kanalizacijas sistémas atjaunoSana pamatu un
pamatnes pastiprinaSanas darbu zona iek$€jam udensvadam un divu ugunsdzésibas
Udens ievada sistémas

14. Elektroapgade

14.1. Projekta paredzet divu jaunu neatkarigu argjas elektroapgades piesleégumu izbavi.
Precizu jaudu noteikt projekta.

14.1.1. | Aréja elektroapgade japaredz saskana ar Latvenergo sadales fikla noteikumiem Rigas
pilsétas regiona piesléguma nosacijumiem. Pieprasito jaudu noteikt saskana ar visam
inzenierkomunikaciju elektroslodzém. Precizu jaudu noteikt projekta.

14.2. Projekta paredzét rezerves baro$anas avotu un ta novietojumu - dizelgenerators (jaudu
noteikt projekta).

14.3. Projekta paredzet UPS, kas nodro$ina sistémas darbibu ari stiknu idz dizelgenerators
sasniedz darba rezimu 5-10 min. laika

14.4. Projekta paredzet iekSejo elektroapgadi.

14.4.1. | lekSeja elektroapgade — inzenieriekartas un rozesSu spéka tikli, iekS€jais un teritorijas
apgaismojums

14.5.

Pirms elektribas sadalas buvprojektéSanas uzsaksanas izstradat Perspektivas
elektroapgades sistémas principialas shémas priekslikumu un saskanot to ar
Pasutitaju.




14.6.

Uz bavnieciba laiku japaredz pagaidu risinajums elektroapgades nodrosinasanai
buvlaukumam, Doma funkcionalitates un inZzeniertehnisko sistému nodrosinasanai.

14.7. Japaredz monitoringa novérojumu darbu plans, kas javeic buvniecibas darbu laika, lai
noverotu Doma baznicas un klostera ansambla nesoS$as konstrukcijas, to deformacijas
un deformaciju kinétiku pamatu un pamatnes nostiprinasanas darbu laika. Ja
nepiecieSami noveroSanas monitoringa darbi ari blakus esoSajas €kas, tas ari janorada
Saja plana.

15. Vajstravu sistémas

15.1. Projekta japaredz vajstravu sistémas atjaunosana

16. Automatiskas Projekta automatiskas ugunsdzesibas sistémas
ugunsdzesibas sistemas | atjaunoSana

17. Ugunsdzesibas kranu Projekta paredzet eso$as ugunsdzesibas kranu sistémas
sistema atjaunosanu

18. Automatizacija un ekas Projekta japaredz automatizacija un ekas vadibas sisteémas
vadibas sistemas izveide apkures, ventilacijas un kondicioné$anas sistemam

un apgaismojumam

19. Darbu organizacijas Darba organizé$anas projektu izstradat saskana ar “Eku
projekts buvnoteikumiem” un piemérot éku buvnoteikumu 80.

punktu ar apakSpunktiem.

Japaredz detalizéts makslas vertibu saglabasanas ricibas
plans darbu veik§anas laika.

Veicot darbu vairakas kartas japaredz darba zonu
norobezo$ana no citam baznicas zonam

Arheologiskas izpétes darba veiksana un darba
organizacija. Ta izstradei japieaicina specialists ar tiesibam
vadit arheologisko izpéti.

Japaredz Pamatu un pamatnes pastiprinaSanas izbuves
tehnologija, nepiecieSamas ieblives metodes, lietojamas
iekartas, darbu norises seciba.

20. Argjo inZeniertiklu
tehniskie projekti

20.1. Udensapgade Projekta japaredz pieslegumu iek$€jam udensvadam un

divus neatkarigus ugunsdzésibas udens ievada sistémas
neatkarigus pieslégumus

20.2. Kanalizacija: sadzives / Japaredz. Risinajums jaizstrada nemot véra projektéjamo
lietus Udenu / razoSanas | pamatu un pamatnes pastiprinasanu.

20.3. Siltumvadi Japaredz. Risinajums jaizstrada nemot véra projektéjamo

pamatu un pamatnes pastiprinasanu.

20.4. Elektroapgade: kabelu Japaredz divu jaunu elektroievada izbuve ar divu
trase / transformatoru neatkarigiem pieslégumiem ar parslégsanas sistému no
punkts (apaksstacija) vienas uz otru (ARI). Risinajums jaizstrada nemot vera

projektéjamo pamatu un pamatnes pastiprinaSanu.

20.5. Sakaru tikls Japaredz. Risinajums jaizstrada nemot véra projektéjamo

pamatu un pamatnes pastiprinasanu.

20.6. Drenaza, vertikala Jaizstrada risinajumi mitruma un salu Skiduma iek|tSanas
hidroizolacija noversanai Rigas Doma maru konstrukcijas un muru

konstrukcijas atsaloSana

21. Ekas energoefektivitates | Javeic darbibas, kas paredzétas valsts likumdosana.

pagaidu sertifikats
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22.

Rigas Doma esosie
pieminekli un vertibas

22.1. Rigas Doma ir nekustamie un kustamie makslas un
véstures pieminekli, kuru aizsardziba ir noteikta valsts
likumdosSana, tie ir ieklauti Valsts aizsargajamo kulturas
pieminek|u saraksta un tiem ir pieskirts Valsts
aizsardzibas Nr.

22.2. Rigas Doma ir nekustamas un kustamas kulturas
makslas un vestures vertibas, kuru aizsardziba nav
noteikta valsts likumdosana, un, tiem nav pieskirts
Valsts aizsardzibas Nr., taCu to zaudesana vai
bojasana butu lldzvertiga bojajumu nodarisanai Valsts
aizsargajamo kulturas pieminekl|u saraksta ieklautajiem
pieminekliem.

22.3. Projekta japaredz altargaldu iznemsana no kapelas
TR-3 sienam un vienojoties ar pasutitaju jaizstrada to
jauno eksponésanas veidu

22.4. Projekta jaizstrada “Rigas Doma kustamo un
nekustamo piemineklu un vertibu izvietojuma un
aizsardzibas plans” pec buvdarbu pabeigSanas. Plana
jaieklauj pasreiz zem gridas esosas kapu plaksnes un
jaunatrastie artefakti.

22.5. Projektetajam izmaksas japaredz, ka Blvdarbu
veikSanas laika varbut jaunatrastie Kulturas pieminekli
un vertibas, kuru dokumentacija bus javeic
autoruzraudzibas darbu ietvaros un ja nepiecieSams,
tie bus autoruzraudzibas kartiba jaieklauj Rigas Doma
kustamo un nekustamo piemineklu un verfibu
izvietojuma plana.

22.6. Piemineklu un vertibu saraksts pievienots Sai
tehniskajai specifikacijai

22.7. Zemgridas eso$o kapu plaksnu plans, kas sastadits
20. gs. vidu un iesp€jams neatbilst realitatei tiks
izsniegts projektéSanas darbu veikSanas laika péc
pieprasijuma.

23.

Ergelu un nekustamo
pieminekl|u un vértibu
aizsardziba

23.1. Projekta japaredz detalizéti érgelu un érdelu
prospekta un citu nekustamo piemineklu un vértibu
aizsardzibas pasakumi arheologisko izrakumu un
buvdarbu veikSanas laika pret putekliem, vibracijam,
mitrumu, peléjumu u.c. riskiem, kas tiek identificéti
projektéSanas laika. LidzSingjie buvdarbi Rigas Doma ir
paradijusi, ka lokala nekustamo makslas un vestures
pieminek|u nosegSana ar plévem, vai tikai darbu zonas
izolacija ar plévju konstrukcijam ir nepietiekosi
pasakumi. Projektetajam jaizstrada tris pakapju
nekustamo makslas un véstures piemineklu
aizsardziba:

23.2. Nekustama makslas un vestures piemineklu
aizsardziba tos nosedzot ar pret puteklu materialiem,
izvélotos materialus un nosegsanas sistémas, lai
nerastos kondensats un peléjums, jo nosegsSana varéetu
but ilga (2 ned€las un vairak). Ja paredzams, ka bus
jaizgatavo speciali aizsargvairogi vai sienas, érgeles un
prospektu aizsargajoSs parvietojams aizsargekrans,
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tas japaredz buvprojekta, izstradajot tam atbilstoSus
risinajumus, un buvdarbu tame.

23.3. Darba zonas izolacija, lai maksimali noverstu
puteklu un citu dalinu noklu$anu paréjas baznicas
zonas. Sie pasakumi japaredz blvprojekta, izstradajot
tam atbilstoSus risinajumus, un bavdarbu tame.

23.4. Aizsardzibas pasakumiem jabut ieklautiem
buvdarbu darbu apjomos un tame.

23.5. Putek|u u.c. dalinu nosukSana vai citi pasakumi,
veicot darbus, kas saisfiti ar putek|u un citu dalinu
izplatiSanos (teiksim urbSana konstrukcijas, zemgridas
blvgruzu rak$ana, apmetuma kal$ana u.c.). Sie
pasakumi japaredz buvprojekta, izstradajot tam
atbilstosus risinajumus, un blvdarbu tame.

23.6. Ja arheologisko izrakumu un Buvdarbu veik$anai ir
nepiecieSama nekustama makslas un véstures
pieminekla vai vertibas parvietoSana, tad projekta
jaizstrada detalizéts pieminekla vai vértibas
parvietoSanas plans. Plana izstradei japieaicina
attiecigas materialu nozares restaurators meistaru vai
restaurators vecmeistars. Paredzot parvietoSanu ir
jaizverte, vai veicamo pasakumu kopums neizraisis
situaciju, ka ir javeic pieminekla vai vértibas
restauracijas darbi. Ja $adu darbu veikSana ir
paredzama, tad to veikSana ir jaieklauj projekta un
blvdarbu apjomos.

22.

Kustamas makslas
vértibas un priekSmetu
aizsardziba

22.1. Japaredz ricibas plans un detaliz€ti risingajumi
kustamo makslas un vestures piemineklu, vertibu un
zalé eso$o priekSmetu aizsardzibai un parvietoSanai
arheologisko izrakumu un biivdarbu veik$anas laika
pret putekliem, vibracijam, mitrumu, peléjumu

22.2. Japaredz visu nepiecieSamo kustamo makslas un
veéstures pieminek]u, vértibu un priekSmetu
parvietoSanas plans arheologisko izrakumu un
Buvdarbu veikSanas laika.

22.3. Ja arheologisko izrakumu un Buvdarbu veik$anai ir
nepiecieSama kustama makslas un véstures
pieminekla vai vertibas parvietoSana, tad projekta
jaizstrada detalizéts pieminekla vai vertibas
parvietoSanas plans. Plana izstradei japieaicina
attiecigas materialu nozares restaurators meistaru vai
restaurators vecmeistars. Paredzot parvietoSanu ir
jaizverte, vai veicamo pasakumu kopums neizraisis
situaciju, ka ir javeic pieminekla vai vértibas
restauracijas darbi. Ja $adu darbu veikSana ir
paredzama, tad to veikSana ir jaieklauj projekta un
blvdarbu apjomos.

23.

Buvdarbu izmaksas

Jaizstrada detalizets Buvdarbu apjomu kopsavilkums un
izmaksu aprekins saskana ar LBN prasibam (japiemeéro
aktuala versija)
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24.

Paréjas prasibas

24.1. Paredzét €kas piegulosas teritorijas, kuras skar
pamatu pastiprinasanas darbi, labiekartoSanu. Risinat
€kas lietusudens un drenazas sistémas pieslegumus.

24.2. Visiem inzeniertehniskajiem risinajumiem un
izveéletam iekartam jabut ekonomiski pamatotam.
lekartam, aprikojumam un materialiem jabut ar
alternativu aizvieto$anas iespé€ju, lai izslégtu kada
konkréta razotaja intereses.

24.3. Buvdarbu izmaksam jabut ekonomiski pamatotam
un precizam. Pasutitajs patur tiesibas nesaskanot
atsevisSkus materialus, aprikojumu, ja ta izmaksas nav
ekonomiski pamatotas vai ietver tikai viena piegadataja
piedavajumu bez aizstaSanas iespéjam (Izveloties
alternativos materialus, tos ieprieks ir jasaskano ar
arhitektu).

24.4. Tametajam jabut pieredzei, lai zinatu esosa tirgus
cenas materialiem un darbietilpibu. Lokalam tames
jaaizpilda saskana Buvnormativu prasibam. Tame
jaieklauj visas izmaksas, kas saistitas ar buvdarbu
izpildi (t.sk. buvlaukuma iekarto$ana, satiksmes
organizacija, buvtafeles, elektroenergijas izmaksas,
darba veikS§anas projekta, paligdarbu,
izpilddokumentacijas u.c. izmaksas).

24.5. Projekta izstradatajam darba varianta ir savlaicigi
jatiekas ar projekta iesaistito inzeniertiklu dienestiem
un jaatruna to prasibas un jasanem tehniskie noteikumi

24.6. Projekta izstrades stadija Projektétajam ar
vados$ajiem projektu sadalu autoriem (UK, ventilacija,
arhitektura u.c.) ir jaierodas pie Pasutitaja uz darba
planoSanam

24.7. lzstradat katra materiala tehnisko aprakstu.

24.8. lzstradat savietoto inZzeniera planu.

25.

Buvprojekta
saskanoSana

Projektetajam javeic Buvprojekta saskanosana
likumdoSana noteiktaja kartiba, tai skaita ar kaiminu
zemesgabalu un eku ipasniekiem, ja tas nepiecieSams.

26.

Buvdarbu iepirkums

26.1.

Atbildes uz pretendentu
jautajumiem

Japaredz

26.2.

Darba Projekta izmainas
un papildinajumi

Japaredz

26.3.

Autoruzraudzibas plana
sastadiSana

Japaredz

27.

Buvdarbu uzraudziba

27.1.

Autoruzraudziba

Autoruzraudzibas laika japaredz arheologisko
atklajumu dokumentaciju un jaunatrasto kulturas
pieminekli un vertibu, kuru dokumentacija bus javeic
autoruzraudzibas darbu ietvaros un ieklauSana Rigas
Doma kustamo un nekustamo pieminekl|u un vertibu
izvietojuma planga;
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Autoruzraudzibas laika japaredz intensivas un
regularas autoruzraudzibas veikSanu, jo buvprojekta
risingjumi var mainities vai but nepiecieSami precizét,
atrokot pamatus un konstatéjot faktisko situaciju, kas
var ietvert gan nepiecieSamibu veikt risinajumu
detalizacijas izmainas vai ar pat veikt papildus izpétes
dz turpmako [Emumu pienemsSanai.

Autoruzraudzibas laika ir pienakums apsekot
Buvobjektu ne retak ka vienu reizi nedela un jaizstrada
risingjumi un rasejumi atkariba no izpétes un buvdarbu
laika atklata.

Autoruzraudzibas laika japaredz, ka Palu izbuves
darbu laika var but nepiecieSama Projektétaja
klatbutne Buvobjekta katru dienu.

Autoruzraudzibas laika japaredz autoruzraudziba visam
projekta dalam.

Autoruzraugam  apsekojuma rezultatus ieraksta
buvdarbu zurnala;

Autoruzraugam ir pienakums apmeklét Buvdarbu
apspriedes sapulces ar Pasutitaju, buvdarbu vaditaju
un projekta vaditaju/buvuzraugu saskanota laika reizi
nedéela.

Autoruzraugam jaapmeklé buvlaukums ari pec
Pasufitaja, buvdarbu veice€ja, buvuzrauga,
buvinspektora vai citu Buvniecibas valsts kontroles
biroja amatpersonu aicinajuma. Autoruzraugam
japaredz, ka tas vares ierasties Buvlaukuma péc pirma
Pasutija pieprasijuma astonu stundu laika.

Buvdarbu gaita Autoruzraugam japarbauda Buvobjekta
atbilstibu Buvprojekta risinajumiem;

Autoruzraugam laikus japarbauda Buvobjekta lietoto
(izbUvejamo) konstrukciju, tehnologisko un citu iekartu,
buvizstradajumu un materialu atbilstibu Buvprojektam,
nepielaujot neatbilstosu konstrukciju, tehnologisko un
citu iekartu, bavizstradajumu un materialu iestradasanu
buave, ja tie nav pilnvertigi aizstajeji Buvprojekta
paredzetajiem;

Autoruzraudzibas  atlidzibas summas  ietvaros
Uznéméjam ir pienakums izstradat nepiecieSamos
Buvprojekta detalraséjumus (DR) Pasutitaja noteiktajos
terminos;

Japaredz Buvvaldé saskanotas Buvniecibas ieceres
dokumentacijas paredzeta risinajuma precizéSanu
saskana ar arheologiskaja izpété vai citos Bluvdabu
veikSanas laika veiktajos darbos atklato, korigéjot
nepiecieSamos risinajums vai izstradajot jaunus
risingjumus visam projektéSanas laika neatsegtajam
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vai atsegtajam Rigas Doma muru konstrukcijam.
Nemot vera, ka izmainas Buvniecibas ieceres
dokumentacija attieksies uz nesosam konstrukcijam,
Projektetajam izmainas bus jaizstrada un janoved lidz
ievieSanai buvlaukuma saskana ar normativo
prasibam, tai skaita, ja nepiecieSams veicot ekspertizi,
saskanosanu ar privatajam organizacijam, Valsts un
pasvaldibas institacijam.

Autoruzraugam japaredz Buvprojekta korekcijas
saskana ar arheologiskaja un citas izpétés un
buvdarbu veikSanas laika atklato, ka ari kontroli par
buves realizaciju atbilstosi buvprojektam, tai skaita
buvdarbu laika autoruzraudzibas kartiba veiktajam
izmainam.

Autoruzraugs Buvprojekta preciz€éSanu un izmainas,
kas saistitas ar nepilnibam, kuras radusas Uznéemeéja
vainas de| (kludas, nepilnibas, nepiecieSamo
Buvprojekta risinajumu trukums u.c.), veic bez papildus
samaksas:

par Buvprojekta precizéSanu un izmainas darbu izpildes
terminu Autoruzraugs vienojas ar Pasutitaju Buvdarbu
apspriedes sapulce un to atzime sapulces protokola;
Autoruzraugam japarbauda, vai ir atbilstoSa Buvdarbu
izpildes dokumentacija;

Autoruzraugam jaiesniedz Pasutitajam, kompetentajai
instittcijai vai Valsts darba inspekcijai motivéetu
rakstisku pieprasijumu partraukt Buvdarbus, ja
konstatetas patvaligas atkapes no Buvprojekta vai
netiek ieverotas Latvijas buvnormativu vai darba
aizsardzibas normativo aktu prasibas;

Autoruzraugam japiedalas komisijas darba, pienemot
Buvobjektu ekspluatacija.

27.2. Izpildes ZImejumi vai Japaredz visam projekta kartam izpildes zim&jumu vai
projekts projekta izstrade
28. Buvprojekta
pecuzraudziba
28.1. Bavdarbu pienemsana Japaredz
28.2. Objekta periodiska Japaredz, Lidzdaliba apseko$ana.
apsekosana garantijas
laika
28.3. Defektu un trukumu Japaredz, Defektu un trukumu novérSanas pasakumu

noversanas pasakumi

projektéSana un noradijumu doSana

Tehniskas specifikacijas
pielikumi:

1. Rigas pilsétas buvvaldes Buvatlauja Nr. BIS_BV-4.1. -
2020-25456 (BV-20-413-abv).

2. Buvprojekts minimalaja sastava (BMS)

3. NKMP véstule Nr. 20.04. 2021. Nr. 06-01/2089, Par
Doma baznicas gridas llmena izmainam Riga, Herdera
laukuma 6

4. Rigas Doma makslas vértibu saraksts
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10.
11.
12.
13.

RDP281 nesoso konstrukciju pamatu un pamatnu
geotehniska izpéte

RDP 283 Pamatu un pamatnes tehniskais stavoklis
RDP 636 Rigas Doma pamatu tehniskais stavoklis
RD 743 Tehniskas apsekoS$anas atzinums -
inZzeniertikli

RDP 745 Geotehniska izpéete

RDP 750 Plaisu monitoringa datu apkopojums
RDP752 Pamatu tehniskas izpétes atzinums

Doma laukuma attistibas priekslikums
Kopsavilkums par vésturiskajam arheologiskas izpétes
zonam
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